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Projekt: Holliger U1, Bern 
 
 
 

BKP 212: Montagebau in Beton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingabesumme Netto   Fr. ................................................... inkl. MwSt. 
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Projekt: Holliger U1, Bern 
 
 
 
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau   
 
 
 Brutto  Netto 
 
 
212 Montagebau in Beton  .............................  ............................. 
 
Total  ..........................  .......................... 
 
 
 
Konditionen 
 
 Eingabesumme  Revidiert 
 
Brutto  .............................  ............................. 
 
Rabatt ................. %  .............................  ............................. 
 
Zwischentotal 1  .............................  ............................. 
 
Skonto ................. %  .............................  ............................. 
 
Zwischentotal 2 .............................  ............................. 
 
allg. Abzüge 1.50 %  .............................  ............................. 
 
Zwischentotal 3 . ............................  ............................. 
 
MWST 7.70 %  .............................  ............................. 
 
Netto  ..........................  ..........................  
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Projekt: Holliger U1, Bern 
 

BKP 212: Montagebau in Beton 
 
 
Allgemeine Vertragsbedingungen 
 

Folgende Vertragsbedingungen sind Grundlage dieser Ausschreibung und  Werkvertragsbestandteile: 
- Norm SIA 118  ”Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten” 
- Norm SIA 118/262 ”Allgemeine Bedingungen für Betonbau” 
- Norm SIA 118/266 ”Allgemeine Bedingungen für Mauerwerk” 
- Allgemeinen Bedingungen Bau ABB 
 
Normen der Fachverbände 
 

Folgende Normen sind für die vorliegende Ausschreibung von Bedeutung: 
- alle Normen und Empfehlungen gem. SIA, Fach- und Berufsverband 
- Empfehlung SIA 179 ”Befestigungen in Beton und Mauerwerk” 
- Empfehlung SIA V 242/1 ”Verputz- und Gipserarbeiten - Aussenputze, Innenputze, Stuckaturen” 
- Norm SIA 262 ”Betonbau” 
- Norm SIA 262/1 ”Betonbau - Ergänzende Festlegungen” 
- Norm SIA 264 ”Stahl-Beton-Verbundbau” 
- Norm SIA 264/1 ”Stahl-Beton-Verbundbau - Ergänzende Festlegungen” 
- Norm SIA 266 ”Mauerwerk” 
- Norm SIA 266/1 ”Mauerwerk - Ergänzende Festlegungen” 
- Norm SIA 274 ”Abdichtungen von Fugen in Bauten - Projektierung und Ausführung” 
- Norm SIA 414 ”Masstoleranzen im Bauwesen - Begriffe, Grundsätze und Anwendungsregeln” 
- Norm SN EN 197-1 ”Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von 

Normalzement” (SIA 215.002) 
- Norm SN EN 206-1 ”Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität” (SIA 162.051) 
- Norm SN EN 12 524 ”Baustoffe und -produkte - Wärme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften 
 Tabellierte Bemessungswerte” (SIA 381.101) 
- Norm SN EN 12 602 ”Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton” (SIA 262.124) 
- Norm SN 670 050 ”Gesteinskörnungen - Grundnorm” 
 
Inbegriffene Leistungen 
 

- Lieferungen nach Norm SIA 118, Art. 10, inkl. Ablad 
- Nebenleistungen nach Norm SIA 118, Art. 39  
- Werkplanung, Einmessen und Anzeichnen. 
- Vormontage der Verankerung; sämtliche Verbindungsteile in korrosionsbeständigem CNS. 
- Ergänzen der Dämmung im Bereich der Verankerungsteile. 
- Fabrikation, Lieferung, Ablad und Versetzen / Montage von Fassadenelementen. 
- Zuputz-/ Ausgiess-/ Finish- und Kosmetikarbeiten. 
- Reparaturarbeiten und Kosmetik bei selbstverschuldeter Beschädigung (vor Abnahme). 
 
Nicht inbegriffene Leistungen 
 

- Sämtliche Dämmungs- und Abdichtungsarbeiten werden bauseits erbracht. 
- Versetzen der Arkaden- und Wohnungsstützen bauseits. 
 
Konditionen 
 

Offertgültigkeit: 3 Monate 
Konditionen: 30 Tage rein netto 
 
Grobterminplanung 
 

- Einmessen /Anzeichnen  2 Wochen  
- Werkplanung + Korrex   4 Wochen plus 2 Wochen  
- Vorfabrikation   10-12 Wochen 
- Montage (Längs- und Turmbau) 2 Wochen plus 2 Wochen  
- die Einhaltung der Termine ist von grösster Wichtigkeit. 
- die Arbeiten werden in vier Etappen ausgeführt (Arkadenstützen Erdgeschoss, Stützen in den Wohnungen,  
  Fassadenelemente Längs- und Turmbau). 
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Pos. Bezeichnung Einheit Preis Total 
 
 
1 Baustelleneinrichtung 1 gl. …….. …….. 
 Baustelleinrichtung für Arbeiten betreffend Betonelemente 
  erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des  
 Unternehmers. 
 
 
2 Vorarbeiten 1 gl. …….. …….. 
 Werkplanung, Einmessen und Anzeichnen. 
 Achspunkte durch Geometer bauseits.  
 
 
3 Montagearbeiten  1 gl. …….. …….. 

Montage aller Betonelemente, Ausführung in vier Etappen. 
Vormontage Verankerung, inkl. örtliche Ergänzung der Isolation. 
Elemente montieren und verankern. 
Zuputz-/ Ausgiess-/ Finish- und Kosmetikarbeiten. 

 Die Stützen in den Arkaden und Wohnungen werden vom Baumeister versetzt; 
 der Elementbauer liefert diese. 

Die Fassadengerüst werden für die Montage der Betonelemente angepasst. 
Lagerflächen sind nur sehr beschränkt vorhanden; allenfalls mit der  
örtlichen Bauleitung abzusprechen. 

 
 
4 Standard Elemente 

Ausführung gemäss beiliegenden Grundlagen. 
Beton und Bewehrung für vorgesehene Arbeiten geeignet,  
Rezept nach Angaben Unternehmer. 
Betongrau. 
Gewellte Sichtseiten sandgestrahlt. 
Element liegend auf Matrize Reckli Sinus hergestellt. 
Kanten scharfkantig, leicht abgezogen. 
Verankerungssystem für Elemente abgestellt und aufgehängt: System  
Ancotec oder ähnlich; rostfrei. 

 
 

4.1 Typ 2 20  Stk. ......... ......... 
 l x h = 48.5 x 97.5 cm, d = 12 cm. 
 
 

4.2 Typ 5   3  Stk. ......... ......... 
 l x h = 280 x 182 cm, d = 12 cm. 

 
 

4.3 Typ 8 10  Stk. ......... ......... 
 l x h = 149 x 423 cm, d = 12 cm. 

 
 

4.4 Typ 9   1  Stk. ......... ......... 
 l x h = 131 x 423 cm, d = 12 cm. 

 
 

4.5 Typ 12   1  Stk. ......... ......... 
 l x h = 120 x 423 cm, d = 12 cm. 

 
 

4.6 Typ 14   2  Stk. ......... ......... 
 l x h = 388.5 x 185 cm, d = 12 cm. 
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Pos. Bezeichnung Einheit Preis Total 
 
 

5 Spezial Elemente  
(Eckelemente, Elemente mit Ausschnitten, dicke Elemente) 
Ausführung gemäss beiliegenden Grundlagen. 
Beton und Bewehrung für vorgesehene Arbeiten geeignet,  
Rezept nach Angaben Unternehmer. 
Betongrau. 
Gewellte Sichtseiten sandgestrahlt. 
Element liegend auf Matrize Reckli Sinus hergestellt. 
Kanten scharfkantig, leicht abgezogen. 
Verankerungssystem für Elemente abgestellt und aufgehängt: System  
Ancotec oder ähnlich; rostfrei. 
 
 

5.1 Typ 1 Aussenecke, ungleiche Höhen 1  Stk. ......... ......... 
 Schenkellänge 85 / 61.5 cm, d = 12 cm, Höhen = 185 bzw. 97.5 cm. 
   

 
5.2 Typ 3.1 dickes Element für Übergang zu Arkade 1  Stk. ......... ......... 

 b x d = 51 x 32.5 cm, Höhe = 97.5 cm. 
   

 
5.3 Typ 3.2 Ergänzung zu 3.1 1  Stk. ......... ......... 

 l x h = 97 x 97.5 cm, d = 12 cm.  
   

 
5.4 Typ 4.1 dickes Element für Übergang zu Arkade, ungleiche Höhen 1  Stk. ......... ......... 

 b x d = 104 x 55 cm, d= 12 cm, Höhe = 97.5 bzw. 182 cm. 
 
 

5.5 Typ 4.2 Ergänzung zu 4.1 1  Stk. ......... ......... 
 l x h = 78.5 x 182 cm, d = 12 cm. 
   

 
5.6 Typ 6 Element mit Ausschnitt 1  Stk. ......... ......... 

 l x h = 319 x 240 cm, d= 12 cm. 
   

 
5.7 Typ 7 Aussenecke, ungleiche Höhen 1  Stk. ......... ......... 

 Schenkellänge 108.5 / 52.5 cm, d = 12 cm, Höhen: 423 bzw. 240 cm. 
   

 
5.8 Typ 10.1 Innenecke 1  Stk. ......... ......... 

 Schenkellänge 66 / 36 cm, d = 12 cm, Höhe: 423 cm.  
   

 
5.9 Typ 10.2 Aussenecke 1  Stk. ......... ......... 

 Schenkellänge 108.5 / 74.5 cm, d = 12 cm, Höhe: 423 cm. 
   

 
5.10 Typ 11 Aussenecke 1  Stk. ......... ......... 

 Schenkellänge 112 / 60 cm, d = 12 cm, Höhe: 423 cm. 
   

 
5.11 Typ 13.1 Element mit Ausschnitt 1  Stk. ......... ......... 

 l x h = 115 x 423 cm, d = 12 cm. 
  

 
5.12 Typ 13.2 Element mit Ausschnitten 1  Stk. ......... ......... 

 l x h = 258 x 185 cm, d = 12 cm. 
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Pos. Bezeichnung Einheit Preis Total 
 
 

6 Arkaden Elemente  
Ausführung gemäss beiliegenden Grundlagen.  
Lastaufnahme ca. 2'000 kN. 
Gewellte Sichtseiten sandgestrahlt, Kanten scharfkantig, leicht abgezogen. 
Betongrau. 
Flache Seiten (jeweils Teil 2) schalungsglatt; sichtbarbleibender Beton. 
Matrize Reckli Sinus, Füllseite gem. Kennzeichnung in den Unterlagen. 
Verbindung unten 1 Stk. Dorn rostfrei zu Hüllrohr; oben überstehende Längsbewehrung. 

 Anforderungen Brandschutz: Stütze muss R60 gewährleisten. 
 
 

6.1 Typ A.1 1  Stk. ......... ......... 
 d x b = 95.5 x 44 cm; l = 538 cm. 
   

6.2 Typ A.2 1  Stk. ......... ......... 
 d x b = 149 x 44 cm; l = 538 cm. 
   

6.3 Typ B 3  Stk. ......... ......... 
 d x b = 150 x 44 cm; l = 538 cm. 
  

6.4 Typ C 2 Stk. ......... ......... 
 d x b = 130 x 44 cm; l = 538 cm. 

 
6.5 Typ D.1 1  Stk. ......... ......... 

 d x b = 98 x 44 cm; l = 538 cm. 
  

6.6 Typ D.2 1  Stk. ......... ......... 
 d x b = 69 x 44 cm; l = 538 cm. 
   
  
7 Stützen in Wohnungen des Turmgebäudes  

Ausführung gemäss beiliegenden Grundlagen. 
Lastaufnahme ca. 1’500 kN. 
Sichtseiten sandgestrahlt, gewellt. 
Elemente stehend hergestellt. Betongrau. 
Verbindung unten 1 Stk. Dorn zu Hüllrohr; oben überstehende Längsbewehrung. 

 Anforderungen Brandschutz: Stütze muss R60 gewährleisten. 
 

7.1 Typ 15 (organische Stütze) 6  Stk. ......... ......... 
 d x b = 16 x 20.5 cm (kleinster Durchmesser; freie Form) 
 l = 263 cm 
  
   
8 Hebemittel 

 
8.1 Budgetbetrag Baumeisterkran inkl. Bedienung 1 gl. 15’000.-               15’000.- 

 
 

9 Zusatzleistungen 
 

9.1 Erstellen von Handmustern (40 x 40 cm); eingefärbt, sandgestrahlt, gewellt. 3 Stk.  …….. …….. 
 

9.2 Beton eingefärbt; Mehrkosten Ausführung in Weisszement. per  …….. …….. 
 

9.3 Mehrkosten Beton eingefärbt; Titanoxid 3% (Pigment). per  …….. …….. 
 

9.4 Minderpreis alle Elemente schalungsglatt. 262 m2 …….. …….. 
 

9.5 Hydrophobieren Sockelelemente vor Ort; System PSS / Desax 190 m2 …….. …….. 
 

9.6 Hydrophobieren der Stützen werkseitig; PSS / Desax (Schutz vor Bojake) 73 m2 …….. …….. 
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Pos. Bezeichnung Einheit Preis Total 
 

 
9.7 Graffittischutz Sockelelemente vor Ort; System PSS / Desax  190 m2 …….. …….. 

 
9.8 Graffittischutz der Stützen werkseitig; PSS / Desax (Schutz vor Bojake) 73 m2 …….. …….. 

 
9.9 Regieansatz für zB. Betonkosmetik 10 Std. …….. …….. 

 
9.10 Etappenzuschlag 1 Stk. …….. …….. 

 
9.11 Teilweiser Einsatz Pneukran  1 LE 6'000.- 6'000.- 

 
9.12 Reservebetrag  1 Stk. 8‘000.-              8‘000.- 

 
 
 
 
Total                  ………...………...
  
 


