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Ausschreibung und Angebot Nr. 1

113

Baugrube
Baustelleneinrichtung

000

.200

010

011

.100

.200

.300

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fur seine indivi-
duellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

VergUtungsregelungen

Allgemeine Vergiitungsregelungen.

Die Positionen der Baustelleneinrichtung enthalten die Ver-
gutung fir die erforderliche Baustelleneinrichtung, und
zwar fir die Dauer, die sich aus Art und Umfang der im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten und aus dem
Bauablauf ergibt.

Das Leistungsverzeichnis enthalt, abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen, in denen das Vorhalten separat
als Globale oder Pauschale beschrieben ist. Norm SIA 118,
Art. 146, ist auch auf diese Positionen anzuwenden.

Abbruch. Ohne andere Festlegung umfasst der Abbruch:

. Abbrechen eines Bauwerks, eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Aufladen, Abtransportieren, Lagern und Entsor-

gen des dabei anfallenden Materials.

. Abbruchart, Abtransport, Lagerung und Entsorgung sind dem
Unternehmer freigestellt, haben jedoch den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

. Lager- und Entsorgungsgebuhren sind im Abbruchpreis eben-
falls inbegriffen.

. Missen innerhalb eines Abbruchs belastete Materialien

mit abgebrochen werden, sind diese separat abzubrechen, zu
behandeln und zu entsorgen und sind nicht Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

. Das Abbruchmaterial geht ins Eigentum des Unternehmers
Uber.

400 Demontage. Ohne andere Festlegung umfasst die Demontage:

. Demontieren eines Bauwerks, eines Bauteils oder von Mate-
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011.400

012

.100

013

.100

.200

.300

400
020

021
.100

110

120

030

031

.100

.200

.300
400

rialien, Reinigen, Bereitstellen, Aufladen, Abtransportie-

ren und Lagern des demontierten Materials in einer Sammel-
stelle. Der verlangte Zustand der demontierten Teile ist in

den besonderen Bestimmungen zu beschreiben.

. Der Standort der Sammelstelle ist in den besonderen Be-
stimmungen zu beschreiben.

. Demontage, Abtransport, Sortierung und Lagerung haben den
gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestand-
teil des Demontagepreises.

. Lager- und Entsorgungsgebiihren sind im Demontagepreis
nicht inbegriffen.

. Das demontierte Material gehort dem Bauherrn. Er ent-
scheidet iber die weitere Verwendung bzw. Uber die Behand-
lung des Materials ab der Sammelstelle. Diese Leistungen

sind im Demontagepreis nicht inbegriffen.

Inbegriffene Leistungen.

Bei Anlagen fiir gebundene Gemische, bei denen ein Konfor-
mitatsbewertungsverfahren verlangt wird, sind die Kosten

fur Erstprifungen, Konformitatserklarungen und die werk-
eigene Produktionskontrolle inbegriffen.

In U'abschnitt 110 "Gesamte Baustelleneinrichtung” nicht
inbegriffene Leistungen.

Einrichtungen in den Abschnitten 200 bis 900.
Lichtsignalanlagen und Verkehrsregelung.

Winterdienst, vom Bauherrn angeordnet.

Einrichtungen, die in anderen NPK-Kapiteln enthalten sind.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.
Angebrochene Zeiteinheiten.

Flr angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des fiir
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergltet.

Flr angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des fir
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Begriffe

Allgemeine Begriffe.

Baustelleneinrichtung: samtliche Einrichtungen, die der
Unternehmer fiir die vertragsgemasse Durchflihrung seiner
Arbeit bendtigt.

Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum fiir das
Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.

Einrichten: Baustelleneinrichtung betriebsbereit erstellen.

Entfernen: Abbrechen und Abtransportieren der Baustellen-
einrichtung.
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031.500 Rohbauende: Das Rohbauende ist in NPK-Kapitel 102 definiert.

100

110

111

200

210

213

.600

.700

.710

.720

.001

.002

.003

.100
101

102

Umstellen: Entfernen und Wiedereinrichten der Baustellen-
einrichtung auf der gleichen Baustelle.

Vorhalten.

Far allgemeine Bauarbeiten: Das Vorhalten der Baustellen-
einrichtung dauert ab Einrichtungsbeginn bis Demontageende.

Fir Untertagbau: Es gilt die Regelung fiir die Anpassung der
Fristen nach Norm SIA 118/198.

Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Gesamte Baustelleneinrichtung.

Leistungen nach Norm SIA 118.

Einrichtungen flr Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers. 1

LE =gl

Einrichtung fir
Spritzbetonarbiten

Fur die Dauer der Leistung des

Unternehmers 1

LE = pro Etappe/Umstellung
Zuschlag fiir Umstellen/Etappe
der Einrichtung fur
Spritzbetonarbeiten inkl. 5

Tage Miete 2

Baustellenerschliessung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Zufahrten

Baulicher und betrieblicher Unterhalt fiir bauseits zur
Verfugung gestellte Strassen.

Far die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Baustllenzufahrt 1

Strassenreinigung bei
Ferienunterbriichen und nach
Beendigung der Aushubarbeiten

Ubertrag
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113 Total Baustelleneinrichtung ~———
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161

Wasserhaltung

000

010

011

012

.200

.100

.100

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte

010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK ibernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

Vergutungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.

. Abstecken von Lage und Richtung der Filterbrunnen anhand
der von der Bauleitung zur Verfligung gestellten Vermes-
sungsgrundlagen und Fixpunkte.

. Ziehen von Bohrrohren, inkl.

deren Reinigung und Instandsetzung.

. Schweissungen an Filter- und Vollrohren.

. Reinigung verschmutzter Kanalisationen und Werkleitun-
gen, sofern vom Unternehmer zu verantworten.

. Stromzahler und samtliche elektrischen Leitungen, die

fur den sicheren Betrieb der Pumpen erforderlich sind, bis

m 50,00 ab Pumpe.

. Elektrische Leitungen zu Wasserbehandlungs- und Neutra-
lisationsanlagen, die fiir den sicheren Betrieb der Anlagen
erforderlich sind, ab Anlage bis Abnahmestelle.

. Rohr- und/oder Schlauchleitungen fiir Pumpen, bis m 20,00
ab Pumpe.

. Erforderlicher Unterhalt an Geraten und Einrichtungen.

. Riickbau und Abtransport von Geraten, inkl. Reinigung nach
Beendigung des Betriebs.

. Prifung der Wirksamkeit und Funktionstauglichkeit von
Massnahmen zur Grundwasserhaltung.

. Wahrend des Betriebs der Wasserhaltung: samtliche War-
tungskontrollen der Anlage sowie erforderlicher Unterhalt

an Geraten und Einrichtungen.

. Wirkungskontrolle, Einregulierung von Pumpen und deren
Dokumentationen.

. Filter- und Vollrohre beim Ausbau trennen.

Nicht inbegriffene Leistungen.

. Elektrische Leitungen fir Pumpen ab m 50,01.
. Rohr- und/oder Schlauchleitungen fir Pumpen ab m 20,01.
. Kontrollgénge fiir den Betrieb der Wasserhaltungsanla-

ge.
. Reparaturen und Reinigungen, die auf unsachgeméassen Ge-
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012.100

020

021
.100
.200
.300

400

.500

.600
.610

.620

022
.100

.200

023

.100

.200

.300

400

.500

brauch zurtickzufiihren sind

(z.B. durch Einleiten von Beton enthaltenden Abwassern in
die Wasserhaltungsanlage, nicht vom Unternehmer zu ver-
antwortende Versinterungen).

. Explosionsschutz beim Einsatz von Pumpen.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.
Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum fir das
Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.

Betriebsdauer: Dauer nach Rapporten und/oder Geratestun-
denzahler.

Gruppenstunden.

Bei Erschwernissen und Mehrleistungen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten, Vorhalte- und Be-
triebskosten der entsprechenden Einrichtungen sowie Gera-
teunterhalt und Werkzeugverschleiss.

Bei stundenweisen Unterbriichen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten.

Ausmassbestimmungen fir Bohrungen.

Gesamte Bohrlange: Bohrlange ab Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

Dauer fir das Durchbohren von Hindernissen: Zeitraum vom
Montieren des Meissels oder Felswerkzeugs bis zur Wieder-
aufnahme des normalen Bohrbetriebs.

Ausmassbestimmungen fir Leitungen.

Lange von Rohr- und/oder Schlauchleitungen fir und an
Pumpen: Die ersten m 20,00 ab Pumpe sind inbegriffen. Ab

m 20,01 werden die Leitungen separat und nach Lange vergu-
tet.

Lange von elektrischen Leitungen fir und an Pumpen: Die
ersten m 50,00 ab Pumpe sind inbegriffen. Ab m 50,01 werden
die Leitungen separat und nach Lange vergiitet.

Lange von Rohr- und/oder Schlauchleitungen bei Absetz-
becken: effektive Lange ab Absetzbecken.

Lange von definitiv eingebauten Leitungen: effektive
Leitungsléange. Formstiicke als Mehrleistung.

Lange von temporaren Leitungen: effektive Leitungslange.
Inbegriffen sind Einrichten, Vorhalten fir die Dauer der
Leistung, Entfernen und Formstlicke.
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024

.100

025

.100

.200

.300

030

031

.100

032
.100

110

.200
.210

Ausmassbestimmungen fur den Ein- und Ausbau von Filter-
und Vollrohren.

Lange: effektive Ldnge vom Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

Ausmassbestimmungen fir den Betrieb von Wasserhaltungsan-
lagen.

Betriebsdauer: Der Betrieb beginnt mit dem erstmaligen
Einschalten der Pumpanlage, ohne Entsanden und Pumpversu-
che, und endet mit dem letzten Abschalten der Pumpen bei
Freigabe zum Rickbau.

Energieverbrauch fiir den Pumpbetrieb: Der Energieverbrauch
wird mit einem geeichten Zahler gemessen.

Grundwassermessungen: Grundwassermessungen werden
entweder nach effektivem Aufwand oder pauschal pro Messung
abgerechnet.

Begriffe, Abklrzungen

Begriffe.

Als Transportdistanz gilt der kurzeste mdégliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

Abkiirzungen.
Fur Materialien.

. ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer.

. B Beton.

. CrNi-Stahl Chromnickelstahl.

. C+S Glteanforderung des Verbands Kunststoffrohre und
Rohrleitungsteile VKR.

. EPDM Ethylen-Propylen-Terpolymer.

. FZ Faserzement.

. GFK Glasfaserverstarkter duroplastischer Kunststoff.

. GFK-UP Glasfaserverstarkter duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesattigtem Polyesterharz.

. GFK-UV Glasfaserverstarkter duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesattigtem Vinylesterharz.

. GGG Duktiles Gusseisen.

. PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.

. PC Polymerbeton.

. PE Polyethylen.

. PE-HD Polyethylen mit hoher Dichte.

. PE-LD Polyethylen mit niedriger Dichte.

. PP Polypropylen.

. PUR Polyurethan.

. PVC Polyvinylchlorid.

. PVC-U Weichmacherfreies Polyvinylchlorid.

. SBR Styrol-Butadien-Kautschuk.

. STZ Steinzeug.

Fur Rohre.

Die Abkiirzungen werden den Materialspezifikationen
angeflgt, z.B. STZ-R.

. Ei Eiformrohr.

. R Geschlossenes Rohr.
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032.210 . S Sickerrohr.

100

110

111

150

151

.300
.310

400

410

.500

510

.001

.100

110

A1

. VS Versickerungsrohr.
Fir Rohrverbindungen.

. DM Doppelmuffe.

. FLM Flachmuffe.

. GLM Glockenmuffe.

. HSM Heizwendelschweissmuffe.

. HSS Heizelementstumpfschweissung.
. SE Spitzende.

. SF Schraubflansch.

. SM Spitzmuffe.

. STM Steckmuffe.

. STM-T T-Stlick mit Steckmuffen.

Fir Schachte und Ablaufe.

. A Ablauf.

. ES Einsteigschacht.

. FS Filterschacht.

. KS Kontrollschacht.

. SA Strassenablauf (bisher Strassen- oder Schlammsamm-
ler).

. VS Versickerungsschacht.

Far Abmessungen.

. DN Nomineller Durchmesser.

. DN/ID Nomineller Durchmesser, bezogen auf Innendurch-
messer.

. DN/OD Nomineller Durchmesser, bezogen auf Aussendurch-
messer.

. LN/WN Nennweite von Bauteilen rechteckiger oder ellipti-
scher Querschnittsform, Lange/Breite.

. WN/HN Nomineller Durchmesser, Breite/Hohe, von Eiform-
rohren.

Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Allgemeine Baustelleneinrichtung

Gesamte Baustelleneinrichtung.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers. 1

Absetzbecken

Absetzbecken.
Absetzbecken mit Tauchwanden fiir Wassernachbehandlung.

Einrichten sowie entfernen nach Abschluss der Leistungen
des Unternehmers. Ausmass: Anzahl Absetzbecken.

Fir Wasseranfall m3/h 30
Vorgesehene Einleitung in

Ubertrag
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151111

120

121
130
131

140

141
160

161

.200

.210

211

.220
.221
.230

.231
.240

241
.250
.251
162
.100

120

21

200

Meteorwasserleitung 1
Vorhalten, unterhalten und warten fiir die Dauer der

Leistungen des Unternehmers, exkl. Ausrdumen. Ausmass: An-
zahl Absetzbecken x Anzahl Wochen.

Zu Pos. 151.111 15
Umstellen. Ausmass: Anzahl Umstellungen.

Zu Pos. 151.111 2

Ausraumen, inkl. fachgerechtes Entsorgen und Lagergebihren.
Ausmass: Masse ausgeraumtes Material nach Waagschein.

Zu Pos. 151.111 5

Wasserbehandlung und Neutralisationsanlagen

Anlagen fiir chemische Feststoffabtrennung und Neutrali-
sation.

Neutralisationsanlagen.

Einrichten sowie entfernen.
Ausmass: Anzahl Anlagen.

Anlage zur pH-Wert-Einstellung

6,5 bis 9,0 flr Einleitung in

Kanalisationen.

Anfallende Wassermenge max.

m3/h 30 1
Mieten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

Zu Pos.161.211 15
Betreiben, inkl. Wechseln der Gasbehalter und der librigen
Betriebsmittel sowie Protokollierung. Ausmass: Anzahl Anla-
gen x Anzahl Wochen.

Zu Pos. 161.211 15
Liefern von Gas in Mietbehaltern fiir den Betrieb, inkl.

Miete Behalter. Ausmass: verbrauchte Gesamtmenge nach Lie-
ferschein.
Kohlendioxid. 500
Ueberwachen. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

Zu Pos. 161.211 15
Wasserableitung aus Neutralisationsanlagen.

Ableiten von Wasser ohne Feststoffe.

In Schacht, inkl. Anschluss.
Ausmass: Ableitungslénge.

Rohrleitung aufgebockt 50

Offene Wasserhaltung

Ubertrag

St
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St

K3 s
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200
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Pumpen

211 Pumpen inkl. Zubehdr antransportieren, auf der Baustelle
lagern und abtransportieren.
Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen
bis m 50,0 sind inbegriffen.
.100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen.
.120 Manometrische Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.

.122 Forderleistung I/min 601
bis 1'000. 5

212 Pumpen inkl. Zubehdr ab Baustellenlager zur Einsatzstelle
transportieren, einrichten und zuriicktransportieren in Lager.
Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen
bis m 50,0 sind inbegriffen.

.100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen.
.120 Manometrische Férderhdhe m 5,01 bis 10,00.

.122 Forderleistung I/min 601
bis 1'000. 5

213 Pumpen inkl. Zubehor vorhalten. Vorhaltedauer: betriebs-
bereite Pumpeneinrichtung bis Freigabe durch Bauleitung.

.100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen x Anzahl
Wochen.

.120 Manometrische Forderhohe m 5,01 bis 10,00.

.122 Forderleistung I/min 601
bis 1'000. 75

214 Pumpen inkl. Zubehdr innerhalb der Baustelle umsetzen und
wieder einrichten.

.100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Umsetzungen.
.120 Manometrische Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.

.122 Forderleistung I/min 601
bis 1'000. 10

215 Pumpen betreiben, inkl. Ueberwachen innerhalb der
ordentlichen Arbeitszeit.

.100 Pumpen mit Elektromotor. Kosten fiir Betriebsmittel und
Elektrizitat zu Lasten Unternehmer. Ausmass: Betriebsstun-
den.

.120 Manometrische Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.

Ubertrag
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215.122 Forderleistung I/min 601
bis 1'000. 1'000 o
.300 Mehrleistung fiir Ueberwachen ausserhalb der ordentlichen
Arbeitszeit.
.310 An Arbeitstagen.
.311 Ausmass: Anzahl Kontrollgange. 5 St s e
312 Ausmass: Ueberwachungsstunden
des Personals. 10 h o
220 Pumpen fiir Kurzeinsatze
221 Mobile Pumpen fiir Kurzeinsatze.
.100 Einrichten, vorhalten, umsetzen, betreiben und Gberwachen
innerhalb der ordentlichen Arbeitszeit, inkl. Betriebsmit-
tel. Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Lei-
tungen bis m 50,0 sind inbegriffen. Ausmass: Betriebs-
stunden.
.110 Manometrische Férderhdhe bis m 5,00.
.112 Forderleistung I/min 201
bis 600. 250 h o
230 Zubehor zu Pumpen
231 Rohr- und/oder Schlauchleitungen ab m 20,01, Rohrbriicken,
Unterquerungen, Absperrorgane und dgl.
.100 Rohr- und/oder Schlauchleitungen einrichten sowie
entfernen. Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange.
.103 DN 101 bis 150. 100 M s e
.200 Rohr- und/oder Schlauchleitungen vorhalten.
.210 Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl Wochen.
.213 DN 101 bis 150. 1'500 M e
.300 Rohr- und/oder Schlauchleitungen umlegen. Ausmass:
Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl Umlegungen.
.303 DN 101 bis 150. 200 M e e
232 Elektrische Leitungen ab m 50,01 und Schutzrohre.
.100 Elektrische Leitungen einrichten sowie entfernen. Ausmass:
Leitungslange.
.102 Kabel mit 5 Leitern, Leiter-
querschnitte mm2 25. 500 M e e
.200 Elektrische Leitungen vorhalten.
.210 Ausmass: Leitungslange x Anzahl Wochen.
.212 Kabel mit 5 Leitern, Leiter-

Ubertrag
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232.212
.300

.302

400

401

233

.100

.101
.200
.210
211

.301

240

241

.100

120

21

260

261

.100

110

querschnitte mm2 25. 7'500

Elektrische Leitungen umlegen.
Ausmass: Leitungsldnge x Anzahl Umlegungen.

Kabel mit 5 Leitern, Leiter-
querschnitte mm2 25. 1'000

Schutzrohre verlegen, vorhalten, umlegen und entfernen,
inkl. Erdarbeiten. Ausmass: gesamte Schutzrohrlange.

Kunststof
DN 150 50

Wassermesseinrichtungen.

Messuhren, analog oder digital, einrichten sowie
entfernen. Ausmass: Anzahl Messuhren.

Messbereich bis I/min 1'500. 1
Messuhren vorhalten.

Ausmass: Anzahl Messuhren x Anzahl Wochen.

Messbereich bis I/min 1'500. 15
Messuhr ablesen und

dokumentieren der Messdaten

1x Woéchentlich

Abgabe der Daten an der

Bausitzung

LE = St 15

Pumpensiimpfe

Pumpensiimpfe erstellen aus Filterrohren, Gesteinskérnung
fur Filter, Beton und dgl., inkl. Erdarbeiten und Materi-
allieferung.

Aus Fertigteilen. Ausmass: Anzahl Pumpensimpfe.

DN 800.

Pumpensumpftiefe m 0,51
bis 1,00. 10

Drainage

Sohlendrainage in Gruben und Graben.

Drainageleitungen liefern und verlegen, inkl. Aushub mit
Kleingerat, Beihilfe von Hand sowie Transport des Aushubma-
terials in Lager Baustelle.

Formstiicke als Mehrleistung in U'pos.-Gruppe .400. Liefe-
rung von Sickermaterial in

Pos. 283. Ausmass: effektive Leitungslénge.

Flexible Drainagerohre mit

STM, inkl. Einfillen von Sickermaterial in Leitungsgra-
ben.

Ubertrag

St

St

LE
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261.112 DN 125, Grabenquerschnitt
m 0,30x0,30. 200 M s e

400 Mehrleistungen flur Formstticke.
Inkl. Liefern und Verlegen.

441 Diverse Vormstiicke
PVC 10 St e

.500 Geotextilien als Umhllung der Filterpackung liefern und
verlegen. Nach Norm SN 670 240 "Geotextilien und geotextil-
verwandte Produkte - Begriffe und Produktebeschreibung”.
Verlegeart und Ueberlappung nach Angaben Lieferant.

510 Ausmass: Lange der Filterpackung.

512 Grabenquerschnitt m 0,30x0,30. 200 M e e
280 Materialauflad, Transporte und Materiallieferungen
283 Materiallieferungen.

.100 Ausmass: Volumen lose.

.110 Gesteinskdrnung nach Norm
SN 670 102 "Gesteinskérnungen fiir Beton".

.114 Betonkies ungebrochen 32/45. 50 M3 o e

161 Total Wasserhaltung o ——
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211 Baugruben und Erdbau

000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergutungsregelungen
011 Allgemeine Vergltungsregelungen.

.100 Bodenabtrag, Baugruben- und Trasseeaushub.

.110 Bodenabtrag, Aushub von Lockergestein oder Fels werden
entsprechend der definierten Qualitédt des Bodens vergiitet.
Die Wahl der Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.

.120 Baumeisteraushub, Aushub fiir Vertiefungen ab Baugrubensoh-
le, Fundamente fur Stltzkonstruktionen sowie Stutz- und
Futtermauern sind mit U'abschnitt 230 zu beschreiben.

.130 Lagergebuhren werden nach Art des gelagerten Materials
vergutet.

.140 Aushub im Bereich von Baugrubenabschliissen wie Spund-,
Ruhl- oder Pfahlwanden und dgl. wird nicht separat ver-
gltet.

.200 Behinderungen bei Leitungen im Aushubprofil.

.210 Behinderungen: Bei vorhandenen Leitungen, die ganz oder teil-
weise im Aushubprofil liegen, werden das sorgfaltigere Ar-
beiten und die verminderte Leistung durch die Anlagen,
Spriessungen, Aufflllungen und dgl. mit der Position Behinde-
rung vergutet.

.220 Schitzen und Sichern: Der Unternehmer hat freigelegte
Leitungen nach Vorschrift der jeweiligen Werke zu schiitzen
und zu sichern. Die Aufwendungen werden in den Positionen
fur Schitzen und Sichern verglitet.

.230 Aushub von Hand: Im Bereich von Leitungen wird Aushub von
Hand vergutet.

012 Inbegriffene Leistungen (1).
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012.100

110

120

130

.200

.210

.220

.230

.240

.250

.260

270

.280
.300

310

.320

400

410

420

430

440

450

Bei allen Arbeiten.

Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer Zwischenlage-
rungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.

Befahrbarmachen der Aushub-, Schiittstellen und Zwischen-
lagerflachen exkl. Transportpisten.

Einmessen und Erstellen der Aushub- und Béschungsprofile
auf Basis der bauseitigen Absteckung.

Bei Lockergestein- und Felsaushub in Baugruben.

Abhalten von Regenwasser und Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne besondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sickergruben und dgl. méglich ist.
Etappenweises Vorgehen, horizontal und vertikal, innerhalb

des Aushubprofils, nach Vorschlag Unternehmer. Inkl. all-
falliger Mehraufwand fir Materialauflad und Transport.
Zusatzlicher Aushub zur Verstarkung der Fundationsschicht
und dgl. auf Anordnung der Bauleitung, sofern dieser
gleichzeitig mit den Aushub- oder Abtragsarbeiten er-

folgen kann.

Arbeitstechnisch bedingte Ueberprofile. Das einkalku-

lierte Ueberprofil gibt der Unternehmer mit seinem Angebot
bekannt.

Leistungen, die auf vom Unternehmer verursachte Uebermasse
zuriickzufiihren sind.

Zwischenlager des Unternehmers.

Trennen und seitliches Zwischenlagern von Materialien,
die zur weiteren Verwendung geeignet sind.

Durch ungenauen Aushub bedingte Auffullungen.
Bei Baugrubenaushub.

Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekampfung,
wie z.B. Wassersprengen.

Reinigen der benltzten Transportwege, exkl. Radwaschanla-
gen.

Bei maschinellem Aushub.

Aufbrechen von Fundationsschichten und ungebundenen
Deckschichten.

Entfernen von Findlingen und Blécken bis m3 0,25.
Aufladen des Materials auf Transportmittel oder seitli-
ches Zwischenlagern im Schwenkbereich des Aushub-

gerats.

Beihilfe von Hand, wie Nacharbeiten der Wande und Bdschun-
gen.

Erstellen der Sohlenplanie im gleichen Arbeitsgang wie Aus-
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012.450

460

.500
510
520
013
.100

110

.200

.210

.220

.300
310

.320

.330
.340
400
410

014
.100
110

120

130
140
.150

.160

hub oder Abtrag, wobei die unterste Schicht von rund m 0,20
so auszuheben ist, dass die Sohle nicht aufgelockert wird.

Das Arbeiten vor Kopf bei besonderen geologischen Verhalt-
nissen wie wasserempfindlichen Boden.

Bei Aushub von Hand.

Entfernen von Findlingen und Blécken bis m3 0,01.

Seitliches Zwischenlagern des Materials, exkl. Aufladen.
Inbegriffene Leistungen (2).

Bei Stabilisierungen.

Erstellen einer gleichmassigen Schichtdicke und homogenes
Durchmischen bei Schiittungen oder bei Untergrundverbesse-
rungen auf Hohe des Planums.

Bei Dammbau- und Schiittarbeiten sowie Auffulllungen.
Ueberschittungen bis m 0,3.

Exkl. Materiallieferungen, Wiederentfernen und Abtrans-
portieren.

Anlegen von Dammen und Schittungen im Gefélle zur einwand-
freien Ableitung des Regenwassers sowie tagliches Abwalzen
vor Arbeitsende.

Bei Transporten.

Transportieren von Aushub aus arbeitstechnisch bedingtem
Ueberprofil.

Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahniibergéngen, Verkehrsstau
und dgl.

Mehraufwand fir das Wiegen von Materialien.

Wartezeiten beim Laden bei offenen Baugruben.

Bei B6schungsabdeckungen.

Ueberlappungen von m 0,20 bei Polyethylenfolien, Geokunst-
ts;ﬁﬁen, Drahtgeflechten und dgl., inkl. Befestigungsmit-
Nicht inbegriffene Leistungen.

Allgemein.

Baustelleneinrichtungen.

Lichtsignalanlagen und Abschrankungen fir die Verkehrs-
fihrung.

Wasserhaltung.
Winterdienst.
Bewassern von angesaten und/oder bepflanzten Flachen.

Erstellen der Rohplanie, Anséen, Mahen und Unterhalten
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014.160

170

.180

.200
.210
.220
.230
.240
.300
.310

.320
.330
.340
.350

.360
400

410

420

430

440

450

460

470
.500
510

.520

bei Zwischenlagern fir
Ober- und Unterboden.

Nachtraglich von der Bauleitung angeordnete Etappierun-
gen.

Behinderungen durch Wasser, exkl. Abhalten von Regen-
wasser nach Pos. 012.210.

Bei Werkleitungen.

Sondieren von Leitungen.

Mehraufwand bei Behinderungen durch Leitungen.
Unterbrechen von Leitungen.

Schiitzen und Sichern freigelegter Leitungen.

Bei Sicherungs- und Schutzmassnahmen.

Massnahmen zum Schutz der Umgebung, wie Baum- oder Biotop-

schutz.

Unterfahren oder Abschneiden von Wurzelwerk.

Schiitzen von zur Wiederverwendung vorgesehenen Materialien.

Von der Bauleitung angeordnete Boschungssicherungen.

Anlegen von Kulturerde bei Béschungen, die mit Sicherungen
versehen sind.

Kollektive Schutzmassnahmen gegen Absturz.
Bei Aushubarbeiten.

Aufbrechen von Belagen, Entfernen von Abschliissen und von
verfestigten Schichten.

Getrenntes Aufladen von Material aus Fundationsschichten
und ungebundenen Deckschichten.

Entfernen von Einzelhindernissen wie Fundamente, Beton-
bdden, Wande und Decken.

Nachtraglicher Aushub von Bermen.

Aushub im Bereich von senkrechten Hindernissen wie Pfah-
len, Pfeilern, Filterbrunnen und dgl.

Reinigen bestehender Bauteile oder neuer Baugrubensicherun-
gen.

Verdichten der Baugrubensohle.
Bei Zwischenlagern.
Von der Bauleitung angeordnete Zwischenlager.

Zwischenlager wasserempfindlicher Materialien, die spater
fachgerecht eingebaut und verdichtet werden sollen und des-
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014.520

.600
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.620

.630
.640

020

021
.100
110
120

130

.200

.210

.220

.300

310

400

410

022

.100

.200

.300

halb geschitzt werden missen, werden wie Dammschittungen
vergltet.

Bei Transporten.

Transporte ausserhalb des Schwenkbereichs des Aushubge-
rats.

Materialauflad ab von der Bauleitung angeordnetem Zwischen-
lager.

Lagergebiihren.
Bearbeitung des Materials in Zwischenlager.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.

Fir Aushub und Materiallieferungen.

Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des fiir
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergltet.

Fir angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des fur
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergiitet.

Fir Stitzkonstruktionen.

Bei Stitzkonstruktionen wird die effektive Flache der
Steilbéschung gemessen.

Bei Unterbriichen wegen Bodenschutzmassnahmen.

Ausfalltage der Gruppe enthalten alle Lohn- und Lohnneben-
kosten sowie Kosten fiir Vorhalten und Unterhalten der
entsprechenden Einrichtungen.

Ausmassbestimmungen flr Abtrag, Baugruben- und Trassee-
aushub.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden Aushub- und
Abtragsarbeiten nach Plan, nach angeordneten Profilen
oder im Festmass gemessen.

Geologisch bedingte Ueberprofile werden nach Volumen
gemessen.

Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B.
Baugrubentiefe), wird das ganze Ausmass (z.B. Volumen des
betreffenden Aushubs) jener Unterposition zugeordnet, in
deren Bereich die fiir die Leistung zutreffende Abmessung
fallt.
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022.400

.500

.600

.700

.800

.810

.820

023
.100

.200

024

.100
.200

025

.100

.200

026

.100

.200

Beim maschinellen Ausheben von Baugruben werden Lockerge-
stein, Fels und Sprengfels getrennt gemessen.

Beim maschinellen Ausheben von Schichten tber zukinftigem
Planum werden Lockergestein, Fels und Sprengfels getrennt
gemessen.

Bei Aushub mit Béschungen werden die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.

Bei Aushub mit gespriessten vertikalen Wanden gilt das
Sollmass bis zur hinteren Flucht der Spriessbohle, bei
Spundwanden bis zur Profilachse.

Baugrubentiefe.

Als Baugrubentiefe gilt die Differenz zwischen dem tiefs-
ten Punkt der Baugrubensohle und der gemittelten Kote
OK Terrain zur Zeit der Ausflihrung.

Baumeisteraushub und Vertiefungen sind fir die Baugruben-
tiefe nicht zu berlcksichtigen.

Ausmassbestimmungen fir Damme und Schiittarbeiten.

Bei bauseitiger Lieferung des Schittmaterials ist die defi-
nierte Tagesmenge pro Einbaustelle massgebend.

Ueberschittungen bis m 0,3 sind im theoretischen Ausmass
enthalten, grossere Ueberschittungen sind separat zu
verguten.

Ausmassbestimmungen flr Transporte.
Transporte werden nach Transportdistanz gemessen.

Zwischentransporte innerhalb der Baustelle werden nach
Transportdistanz gemessen.

Ausmassbestimmungen fir Béschungsabdeckungen und -siche-
rungen.

Bei Béschungsabdeckungen mit Kunststofffolien und dgl. wird
die bedeckte Flache gemessen.

Bei den Ubrigen Béschungssicherungen wird die gesicherte
Flache gemessen.

Ausmassbestimmungen bei zu erhaltenden Leitungen im Aus-
hubprofil.

Beim Aushub gelten beim Antreffen von Leitungen fiir Be-
hinderung, Sichern und Schiitzen folgende Ausmassbestimmun-
gen:

. Bei einzelnen, unabhéngig voneinander verlaufenden pa-
rallelen Leitungen wird jede Leitung fiir sich gemessen.

. Ist der lichte Abstand zwischen den Leitungen unter

m 0,50, gelten diese als 1 Leitung.

. Rohrblécke gelten unabhéngig von ihrer Abmessung und der
Anzahl Rohre als 1 Leitung.

Im Bereich von Leitungen gelten folgende Ausmassbestimmun-
gen:
. Aushub bis zu einem Abstand von m 0,50 nach oben, nach un-
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026.200 ten und seitlich ab AK Leitung bzw. Leitungsumhillung wird

030

031

032

.100
110
120

130

.200

.210

.300
310

400

410

.500

510

.600

.610

als Aushub von Hand gemessen.

. Ist der lichte Abstand zwischen den Leitungen unter

m 0,50, gelten diese als 1 Leitung.

. Bei mehreren Leitungen im gleichen Aushubprofil darf die
Summe der massgebenden Querschnittsflachen fir den Aushub
von Hand nicht grsser sein als die Querschnittsflache des
entsprechenden Aushubprofils.

. Wenn Werkeigentimer aus Sicherheitsgriinden gréssere Ab-
stdnde verlangen, sind diese grosseren Abstande fiir die
Ermittlung des Ausmasses massgebend.

Begriffe

Allgemeine Begriffe.
Aushubarten.
Aushub von Hand: Aushub mit Schaufel und Pickel.

Aushub maschinell: Aushub mit Maschinen. Die Wahl der
Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.

Aushub im Pilgerschrittverfahren: Missen beim Aushubvorgang
(z.B. aus Stabilitatsgriinden) Aushubpartien stehen gelassen
werden, spricht man von "Aushub im Pilgerschrittverfah-

ren".
Aushubmaterial.

Unverschmutztes Material: Definition in der Verordnung
Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen VVEA,
Anhang 3, Ziffer 1.

Bdschungsverhéltnisse.

Bei Boschungsneigungen bedeutet die erste Zahl die
vertikale und die zweite Zahl die horizontale Abmessung des
Boschungsdreiecks.

Geokunststoffe.

Geokunststoffe ist der Sammelbegriff fir polymere, wasser-
und luftdurchlassige Flachengebilde mit den Funktionen
Trennen, Filtern, Drainieren, Bewehren oder Schiitzen, in der
Art von:

. Geotextilien wie Geovliese, Geogewebe und Geonetze.

. Geogitter, z.B. gestreckte, gewobene und gelegte Geogit-
ter.

. Geoverbundstoffe.

Kulturerde.

Unter dem Begriff "Kulturerde" wird Ober- und Unterboden ver-
standen.

Transportdistanz.

Als Transportdistanz gilt der kurzeste mdgliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

Begriffe aus der Bodenkunde.
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032.100

.200

.300

033

.100

.200

.300

034

.100

.200

.300

400

040

043
.100

110

Oberboden (A-Horizont): bis zu einer Dicke von m 0,30 bzw.
Beurteilung der bodenkundlichen Baubegleitung.

Unterboden (B-Horizont): hat ein entwickeltes Bodengeflige,
ist biologisch aktiv und weist einen geringeren Anteil orga-
nischer Substanzen sowie weniger Pflanzenwurzeln auf als
der A-Horizont.

Untergrund (C-Horizont): geologisches Ausgangsmaterial,
besteht aus Lockergestein oder Fels, nicht oder nur sehr
sparlich durchwurzelt.

Begriffe fur Sicherungen und Stutzbauwerke.

Erosionsschutzmatten: Gewebematten oder Gitter aus natir-
lichen, abbaubaren Rohstoffen wie Kokos oder Jute sowie aus
bedingt langzeitbesténdigen, polymeren Rohstoffen mit den
Funktionen Bodenriickhalt, Haftstruktur fiir Nasssaaten,
Oberflachenstabilisierung.

Steinkérbe (Gabionen): vorgefertigte Drahtkorbe, an der
Verwendungsstelle oder im Werk mit groben Steinen gefiillt.
Sie haben die Funktion eines Stiitzbauwerks und kénnen Ver-
formungen beschrankt mitmachen.

Stitzbauwerke aus Geotextilien: mit gewobenen Geotexti-
lien bewehrte Erde, Vorderseite teilweise mit Stahlstédben
verstarkt.

Begriffe zu Lagerung und Entsorgung.

Abladestelle: Endpunkt eines Transportwegs fiir Materialien,
der innerhalb oder ausserhalb der Baustelle liegen kann.

Deponie: Anlage, in der Abfalle endgiltig und kontrolliert
abgelagert werden.

Entsorgung: Gesamtheit aller Vorgange, die im Hinblick auf
den gesetzeskonformen Umgang mit Abfallen erforderlich

sind, wie Sammlung, Transport, Zwischenlagerung, Behandlung
und Endlagerung auf einer Deponie.

Zwischenlager: Anlage, in der Materialien aller Art geset-
zeskonform voriibergehend gelagert werden. Nach Abschluss
der Arbeiten ist die Anlage gerdumt und in den urspriingli-
chen Zustand zurlckversetzt.

Vorgaben

Spritzbeton.

Spritzbeton nach Eigenschaften. Nach den Normen SN EN 206
und SIA 198.

Typ SC 1.1-8.

. Spritzbetonklasse nach

Norm SIA 198 SC 1.

. Druckfestigkeitsklasse

C16/20.

. Expositionsklasse XO0.

. Nennwert Grésstkorn D_max 8.
. Klasse des Chloridgehalts

Cl 1,00.
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043.110 . Konsistenzklasse F3/F4, nur bei Nassspritzbeton.

100

110

111

115

200

210

211

215

230

.100

110

13

.100
110

A1

.100
101

102

.001

. Frihfestigkeitsklasse nach Norm SIA 198: keine Anforde-
rungen.

Kulturerdarbeiten

Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Boden maschinell abtragen

Oberboden abtragen, Flachen horizontal oder mit Neigung
bis 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.
Schichtdicke m bis 0.30 20

Unterboden abtragen, Flachen horizontal oder mit Neigung
bis 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.
Schichtdicke bis m 0,30. 20

Aushub, Béschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-
schichten und Unterlagsbeton

Betreffend Vergultungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baugrubenaushub maschinell

Baugruben in Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auf-
lad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung
sowie Nacharbeiten von Wanden und Bdschungen.

Gebdschte Baugruben. Ausmass: Volumen fest.
Aushubtiefe bis m 5,00. 2'200
Aushubtiefe m 5,01 bis 7,50. 100

Nachtraglicher maschineller Aushub von Lockergestein fur
Materialersatz bei schlechtem Baugrund, auf Anordnung der
Bauleitung, inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitli-

cher Zwischenlagerung.

Ausmass: Volumen fest. 75

Baumeisteraushub maschinell

Baumeisteraushub fir Vertiefungen und Aushub fur
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230 Stitz- und Futtermauern sowie Fundamentaushub fiir Stiitzkon-
struktionen.
231 Baumeisteraushub maschinell fur Vertiefungen wie Funda-
mente, Aufzugunterfahrten und dgl., inkl. Auflad auf Trans-
portmittel oder seitlicher Zwischenlagerung sowie Nachar-
beiten von Wanden und Boschungen.
.100 Ungespriesst. Ausmass: Volumen fest.
.110 Normal baggerbares Material.
.111 Vertiefung bis m 1,00. 10 M3 s e
112 Vertiefung m 1,01 bis 1,50. 10 M3 e e ———
232 Aushub maschinell fir Fundamente von Stiitzkonstruktionen
sowie Stiitz- und Futtermauern, inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel oder Zwischenlagerung im Schwenkbereich des
Aushubgerats.
.100 Fundamente von Stiitzkonstruktionen.
.101 Fundament fur Stitzmauer
Ausmass: Volumen fest.
LE = m3. 45 LE s e
240 Aushub von Hand
241 Baugrund vor Aushubbeginn auf Hindernisse wie Leitungen und
dgl. sondieren.
.100 Aushub von Hand und/oder mit Kleingerat fiir Sondierungen in
separatem Arbeitsgang. Ausmass: Volumen fest.
.104 Sondage des Fernwarmekanals im
Sohlenbereich der Baugrube
Von Hand und mit Bagger sowie
Spitzhammer und dgl. 15 M3 e
242 Lockergestein von Hand ausheben, inkl. Nacharbeiten von
Wanden, Béschungen und Planum.
.100 Ausmass: Volumen fest.
.102 Inkl. Auflad von Hand. 5 M3 e e
.103 Inkl. Auflad maschinell. 5 M3
250 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub
251 Mehrleistungen zu maschinellem Baugruben- und Trasseeaushub.
.200 Fdr einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.
.210 Findlinge uber m3 0,25.
.211 Auf Anordnung der Bauleitung

ausgraben und auf der Bau-
stelle zwischenlagern. Bis
max. m3 2,0. Transportdistanz
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251.211 bis m 10. 5 M3 e

.212 Ausgraben und zusammen mit dem
Aushubmaterial entfernen. 5 M3 e e

.213 Zerkleinern und zusammen mit
dem Aushubmaterial entfernen. 5 M3 e e

.240 Beton bewehrt.

.241 Fernwarmekanal
Auf Anordnung der Bauleitung
ausgraben, zerkleinern und
entferenen 60 M3 e

.242 Stadtbachprovisorium
Beontrohr 1000 auf
Betonfundament
Auf Anordnung der Bauleitung
ausgraben, zerkleinern und
entferenen 70 M3 s e

400 Fur Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfahle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wasser, Wurzelwerk und dgl.

410 Aushub im Bereich von vertikalen Hindernissen. Hohe von OK
Hindernis bis Aushubsohle.
Ausmass: Lange.

415 Hindernis
Pfahle
Auf Anordnung der Bauleitung
ausgraben, zerkleinern und
entferenen 50 M s e

420 Wasser. Ausmass: Volumen fest.
421 Wassergesattigter, torfiger

oder bindiger Boden, fiir Gera-

te mit Bodenpressung von max.

N/mm2 0,05. 250 M3 s e
.500 Fur Bermen.

.520 Bermen nachtraglich erstellen, etappenweise nach erstelltem
Baugrubenaushub. Ausmass: Bermenlange.

.521 Bermenbreite m bis 2.0 100 M e
253 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub.
.100 Fur Sohlenaushub, auf Anordnung der Bauleitung. Letzte

m 0,30 unmittelbar vor Einbringen des Ausgleichs- oder
Unterlagsbetons. Ausmass: Volumen fest.

.101 Alle Baugrubentiefen. 360 M3
280 Materialersatz, Fundationsschichten und Unterlagsbeton
281 Materialersatz und Planum.
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281.100 Material ersetzen bei schlechtem Untergrund, inkl. Verdich-
ten, exkl. Materiallieferung.
.110 Maschinell. Ausmass: Volumen fest.
.111 Mit Material aus Pos.
Auffillung bei
Fernwarmekanalen 75 M3 e e
.200 Planum erstellen auf Unterbau oder Untergrund, inkl. Walzen.
.201 Maschinell, Toleranz ab Soll-
héhe +/- mm 40. 1'500 M2 e e
300 Boschungsabdeckungen und Béschungssicherungen
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
310 Bdschungsabdeckungen
311 Boschungsabdeckungen mit Kunststofffolien liefern, ein-
bauen, unterhalten, wieder entfernen und entsorgen, inkl.
Befestigungsmaterial.
.100 Folie unbewehrt.
.120 Boschungen und Flachen mit Neigung Uber 1:4.
.121 Foliendicke mm 0,15 bis 0,25. 1'000 M2 e e
320 Temporare Boschungssicherungen
323 Bdschungen und Felswande mit Spritzbeton sichern. Inkl.
Reinigen von Felsoberflachen sowie Entsorgen von Riickprall-
material und dgl.
.100 Spritzbeton auftragen, inkl.
Lieferung.
.110 Trockenspritzverfahren mit Spritzbeton Typ SC 1.1-8.
.111 Mittlere Dicke mm 50. 50 M2 e e
327 Bdschungsfusssicherungen.
.100 Aushub von normal grabbarem Material, inkl. direkter Auf-
lad auf Transportmittel oder Zwischenlagerung im Schwenk-
bereich des Aushubgerats.
.110 Maschinell.
.111 Ausmass: Volumen fest. 10 M3 e
.300 Beton und Sickerbeton liefern und einbringen. Ausmass:
Volumen lose.
.320 Beton CEM kg/m3 200.
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327.321 Betonkies 32/45. 10

330

332

333

500

510

512

520

524

.100

101

.100
110
12
21

401

.100

Wasserableitungen

Wassergraben am oberen Boschungsrand erstellen, maschi-
nell oder von Hand, inkl. Unterhalt wahrend der Bauzeit.

Wassergraben, exkl. Wiedereindecken.

Grabenquerschnitt
m 0,30x0,30. 210

Provisorische Wasserableitungen mit Rohren oder dgl. er-
stellen. Inkl. Liefern, Wiederentfernen und Abtranspor-

tieren in Zwischenlager Unternehmer sowie Instandsetzen des
Gelandes.

Rohre.

Kunststoff.

DN 150. 50
Kunsstoff

DN 150

Rohr mit Sickerschlitzen 10

Materiallieferungen

Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Oberboden, Unterboden und Schiittmaterial

Unverschmutztes Schittmaterial zur Verwendungsstelle oder in
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.

Schittmaterial fur Auffiillen

auf Einstellhalle und fiir
Gebdaudehinterfillung.

Material nichtbindig,

erdfeucht, gut sickerfahig und
verdichtbar. Material muss vor
der Verwendung von der
Bauleiter/Bauingenieur
abgenommen und gutgeheissen
werden.

Ausmass: Volumen fest
LE=m3 1'400

Naturliche Gesteinskérnungen

Naturliche Gesteinskérnungen nicht normiert zur Verwen-
dungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ablad.

Ausmass: Volumen fest.
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524.101 Rundschotter

530

531

600

610

611

650

654

660

663

700

710

401

.001

.100
110
12

.001

Korngruppe 32/45 300

Rezyklierte Gesteinskdrnungen

Rezyklierte Gesteinskdrnungen nach Norm SN 670 119-NA zur
Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ab-
lad.

TerraRec 50 Grobverfilllung
oder gleichwertig
LE = m3 fest 75

Dammbau und Auffiillungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten

Geotextilien mit den Funktionen Trennen und/oder Fil-
tern liefern und verlegen. Anforderungen in den Vorbemer-
kungen zu U'abschnitt 610.

Ausmass: bedeckte Flache.

Funktion Trennen und Filtern.
Marke, Typ Geofiltergewebe
SYTEC HF 1000 30

Auf- und Hinterfillungen

Hinterfiillen von Bauwerken mit seitlich zwischengelagertem
oder zugeflhrtem Material, inkl. Planieren und Verdich-
ten, exkl. Reinigen der Zwischenlagerplatze.
Maschinell.

Ausmass: Volumen fest.

Material zugefuhrt. 1'700

Mehrleistungen zu Auf- und Hinterfillungen

Mehrleistung zu Hinterflllung flr zusatzliche Etappen, auf
Anordnung der Bauleitung.

Zusétzliche Einrichtungen.
Ausmass: Anzahl zusétzliche
Hinterflllungsetappen. 4

Transporte und Lagerung

Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Transporte, Ausmass Volumen fest
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711

.100

104
.200
.210
21
212
213
215

712

.001
.002
.003
.004

750

751

.100

110

A1
112
113
115

760

761

.100
110
A1

12

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

Auf Abladestelle Bauherr.
Exkl. Lagergebuhren.

Distanz m bis 500 1'000

In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebuhren.

Unbelastetes und unverschmutztes Material.

Oberboden. 20
Unterboden. 20
Aushubmaterial. 1'690
Betonabbruch. 150

Zwischentransporte mit Kleingeraten, Aushubkubeln und dgl.
innerhalb der Baustelle. Ausmass: Volumen fest.

Distanz bis m 50. 950
Distanz m 51 bis 100. 950
Distanz m 101 bis 200. 950
Distanz m 201 bis 300. 50
Gebuhren

Gebihren fiir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

In Lager Unternehmer.

Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen
fest.

Oberboden. 20
Unterboden. 20
Aushubmaterial. 1'690
Betonabbruch. 150

Bearbeitung von Material in Zwischenlager

Bearbeitung von Material in Zwischenlager Bauherr oder Un-
ternehmer.

Zwischenlager Bauherr.
Ausmass: Volumen fest.

Material in Lager einbauen
Zu Pos. 711.104 1'000

Material in Lager

Ubertrag
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761.112 bewirtschaften / Lagerflache

770

773

774

211

141

.100

.101

.200

.201

.100
101
102
401

402

bis zum hinterfillen sauber
halten
Zu Pos. 711.104 1'000

Reinigen der Lagerflache vom

Bauherr (Parzelle O1) nach der

Hinterflllung der Geb4ude

Zu Pos. 711.104

LE = m2 700

Mehrleistungen zu Transporten und Gebuhren

Mehrleistung flr Transport von wassergesattigtem und schlam-
migem Material.

Wassergesattigtes Material.

Zu Pos. 711.211, 711.212 und
711.213 200

Schlammiges Material.

Zu Pos. 711.211, 711.212 und
711.213 50

Mehrleistung fiir hdhere Gebuhren bei Lagerung oder Abgabe
von wassergesattigtem und schlammigem Material.

Ausmass: Volumen fest.

Wassergesattigtes Material. 200
Schlammiges Material. 50
Schlechtwetterzuschlag in

Deponie

Aushubmaterial unverschmutzt

LE = m3 fest 2'000
Schlechtwetterzuschlag in

Deponie

Betonabbruch
LE = m3 fest 1'500

Total Baugruben und Erdbau

m3

LE

LE

LE

Gesamttotal




