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Ausschreibung und Angebot Nr. 214

214 Montagebau in Holz
214 Construction en bois
000 KAPITEL 902
Vorbedingungen Montagebau in Holz
100 Bedingungen
.100 Generell
.110 Das vorliegende Leistungsverzeichnis
entspricht nicht dem Normpositionenkatalog (NPK).
Auf die Bezeichnung "R" fir Reservepositionen wird deshalb
verzichtet.
.120 Abgabe des Leistungsverzeichnisses:
Es ist ein ausgefllltes und unterzeichnetes ORIGINALDEVIS
abzugeben.
Zudem ist das Angebot als crbx -Schnittstelle
abzugeben.
.140 Rangfolge Dokumente:
Bei Widersprichen ist die folgende Rangfolge
massgeblich:
- 1. Leistungsbeschrieb.
- 2. SIA - Normen.
- 3. Allgemeine Bedingungen Projekt.
- 4. Architektenplane.
- 5. Ingenieurplane.
.150 Es gelten die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gultigen
Normen, insbesondere:
. SIA 118 - Aligemeine Bedingungen Bau
. SIA 118/265 - Allgemeine Bedingungen Holzbau
. SIA 180 - Warme- und Feuchteschutz im Hochbau
. SIA 232/1 - Geneigte Dacher
. SIA 232/2 - Bekleidete Aussenwande
. SIA 260 - Grundlagen fur die Projektierung von Tragwerken
. SIA 261 - Einwirkungen auf Tragwerke
. SIA 263 - Stahlbau
. SIA 265 - Holzbau
. SIA 265/1 - Holzbau,
Erganzende Festlegungen
.160 Grundlagen fiir das vorliegende Leistungsverzeichnis sind:

Architektenplane:
. Grundriss 1:50 vom 09.04.2021
. Schnitte 1:50 vom 09.04.2021

Planbeilagen Holzbauingenieur:
. 20.010-1 bis 10, Aufbauten / Detailplane, Stand 27.05.2021

. Merkblatt "Pressklebungen”, Indermuihle Bauingenieure vom
15.12.2011.
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100.160 Der Anbieter bestéatigt mit der Abgabe eines Angebots, diese
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Unterlagen erhalten und gesichtet zu haben.
Anforderungen

Anforderungen an das Gebaude

Dichtigkeit der Gebaudehiille

Luftdichtheit. Die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschriebene Luftdichtheitsschicht inkl. Anschlisse ist

so auszufiihren, dass sie die erforderlichen Luftdichtheits-
werte flr den geforderten Standard erreicht.

Grenz- und Zielwerte fur die Luftdurchlassigkeit der Gebau-
dehulle nach Norm SIA 180.

Anforderungen an Material und Herstellung.
Anforderung beziiglich Holzfeuchte

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis wird die
Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen mit folgenden
Holzfeuchten verlangt:

Bei Holzwerkstoffen sind die Holzfeuchtewerte nach Norm
SIA 265/1 einzuhalten.

Material fur innen (vor der Witterung geschtzt)

Feuchteklasse 1

Leim- und Brettschichtholz
max. 12%.

Vollholz, Konstruktionsvoll-
holz, Latten max. 15%.

Material flir aussen (vor der Witterung teilweise geschiitzt)

Feuchteklasse 2

Leim- und Brettschichtholz
max. 12%.

Vollholz, Konstruktionsvoll-
holz, Latten und Bretter max.
18%.

Fassadenschalung max. 15%.

Material flir aussen (direkt bewittert, feucht oder unter
Wasser)

Feuchteklasse 3

Leim- und Brettschichtholz
max. 12%.

Vollholz, Konstruktionsvoll-
holz, Latten und Bretter max.
20%.

Anforderungen an die Herstellung von verklebten
Bauteilen

Leim- und Brettschichtholz.

Leim- und Brettschichtholz mit SFH-Zertifikat.
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114.310 Auslandische Produkte miissen Uber eine mindestens
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gleichwertige Qualitatssicherung verfugen.
Verklebung tragender Bauteile: Schraubenpressklebung.

. Gemass Vorgaben Merkblatt Pressklebungen Indermihle
Bauingenieure vom 15.12.2011.

. Herstellung in geheizter Halle und kontrollierter
Luftfeuchtigkeit.

. Verklebungsprotokoll gem.

Muster in Anhang NPK332.

Anforderungen an Holzwerkstoffe bezlglich
Festigkeitsklassen

Massivholzplatten, Mehrschichtplatten.
SWP/1 NS: nicht tragend,
Innenbereich.

SWP/2 NS: nicht tragend,
Feuchtbereich.

SWP/1 S: tragend, Innenbereich
SWP/2 S: tragend,

Feuchtbereich.

OSB-Platten.
OSB/3

Anforderungen an Holzwerkstoffe bezlglich
Formaldehydabgabe

Fir alle Bauteile im Innenbereich:
Emissionsklasse E1 (Emissions-
grenzwert nach Prifkammer-
methode max. ppm 0,10).

Nachweis Materialherkunft

Zugelassene Labels.
FSC: Forest Stewardship
Council

PEFC: Programme for the
Endorsement of Forest
Certification Schemes

Fir Bretttschichtholz, Konstruktionsholz, Lattungen,
udg. (ausgeschlossen ist Plattenwerkstoffe)

sind folgendes Label erforderlich:

Label "Schweizer Holz" der

Lignum (Schweizer Wald- und

Holzwirtschaft).

Anforderungen an Stahlbauteile

Festigkeitsklasse.
S 235.

Korrosionsschutzmassnahmen fiir Stahl im Innenbereich.
C2innen: Sa2 1/2
+ 2K Beschichtung 80my

Korrosionsschutzmassnahmen fir Stahl im Aussenbereich.
Feuerverzinkung,
Sollschichtdicke nach Norm SN
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114.730 EN ISO 1461 "Durch
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Feuerverzinken auf Stahl
aufgebrachte Zinkuberziige
(Stuckverzinken) -
Anforderungen und Prifung".

Korrosionsschutzmassnahmen fiir Schrauben und Stabdiibel.

Festigkeitsklassen fiir Schrauben.
4.6

Festigkeitsklassen fiir Stabdibel.
Mindestzugfestigkeit f_u,k min. N/mm2 500.
Festigkeitsklassen fir Holzschrauben.

Mindestzugfestigkeit f_u,k min. N/mm2 800.

Hersteller-Qualifikationen flir Schweissnahte.

Ausfihrungsklasse

EXC2: Standard-
Qualitatsanforderungen:

. Die Qualitatssicherung muss
wahrend

der

Ausfihrung

der Schweissarbeit durch
ausreichend qualifiziertes
Schweissaufsichtspersonal
sichergestellt sein. Das
Aufsichtspersonal

muss

Uber

Erfahrung

in der zu beaufsichtigenden
Schweissarbeiten, wie in EN
ISO 14731 festgelegt,
verflugen.

Bewertungsgruppe

C: fur mittlere Beanspruchung,
Standardqualitat far
Kehlnahte.

Besondere Bedingungen

Standardqualitaten.

Ohne anderslautende Angaben gelten folgende

Standardausfuhrungen:

Brettschichtholz:

. Holzart: Fi/ Ta

. Festigkeitsklasse: GL24h

. Verleimung: MUF oder besser

. Erscheinungsklasse: | (Industrie)
. Kanten: gefast, 4mm

Vollholz:
. Holzart: Fi/ Ta
. Festigkeitsklasse: C24
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119.120 . Erscheinungsklasse: NSI (nicht sichtbar)
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. Markdurchschnitten
. gehobelt . Kanten: gefast, 4mm

Rahmenholz:

. Holzart: Fi/ Ta

. Festigkeitsklasse: C24

. Erscheinungsklasse: | (Industrie)

. Verleimung: MUF oder besser

. mindestens einmal in Breite oder Hohe verleimt,(Duo /
Trio)

. Kanten: gefast, 4mm

Leistungsumfang.
Einzurechnen sind:

Lieferung, Transport und Montage der beschriebenen
Bauteile.

Alle transport- und montagebedingten Einlagen.
Zwischentransporte vom Ablade zum Einbauort, inkl.
allfalligen vom Unternehmer geforderten Zwischendeponien.

Stahlteile:

Kleinformatige Lochblech- und Standardverbindungsmittel die
nicht explizit in diesem Leistungsverzeichnis
ausgeschrieben sind, sind in

die Einheitspreise

einzurechnen und werden nicht

separat vergutet.

Dazu zahlen insbesondere:

. HS bis und mit d=8mm.

. Verklammerung/Vernagelung

von Beplankungen aussteifender

Wande (auch mehrreihig).

. Konstruktive Standardwinkel

inkl. Verbindungsmittel.

Luft-, Dampfdichtigkeit: Klebband-, Dampfbremse- und
Fassadenbahnstreifen, sowie allféllige Dichtungsmittel die
nicht explizit in diesem Leistungsverzeichnis
ausgeschrieben sind und zum Erreichen der geforderten
Luftdichtigkeit erforderlich sind, sind in die

Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat
vergltet.

Kleinflachen unter 5m2: Zuschlage flr
Kleinflachen unter 5m2 gemass

SIA 118/265, sind in die

Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht separat vergiitet.

Ausmassregeln.

Mit der Abgabe eines

Angebotes akzeptiert der Unternehmer die nachfolgenden
Ausmassbestimmungen und Vergutungsregelungen als
rechtsverbindlich:

Es gelten die Ausmassregeln gem. "Anhang zu NPK332
Elementbau in Holz", jedoch mit folgenden Ausnahmen:

Ausmass Dach-, Decken- und Wandelemente: Offnungen und
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119.320 dreiseitig umschlossenen Ausschnitte unter 1.0m2 Grésse
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werden nicht abgezogen. )
(Ausmassregel: effektive Flache der Offnung bzw. des
Ausschnittes der Konstruktion)

Ausmass Innen- und Aussenverkleidung:
Es wird die effektiv verbaute Nettoflache der
Bekleidung, ohne jegliches Zumass, vergutet.

Brettschicht- und Rahmenholz: Es wird das gehobelte und
abgebundene Nettovolumen, ohne jegliches Zumass
vergltet.

Vollholz:

Es wird das Fertigmass, ohne jegliches Zumass vergutet.
Konstruktive Bauteile, welche ergdnzend zu den
ausgeschriebenen Leistungen bendtigt werden, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat
vergutet.

Dazu z&hlen insbesondere:

. Element-Randhdlzer.

. Ausholzungen neben

Fenstern und Turen.

. Ausholzungen bei Elementstdssen, welche durch

den Unternehmer angeordnet werden.

Zuschlage zu Leistungspositionen:

Es werden nur die in diesem Leistungsverzeichnis explizit
ausgeschriebenen Zuschlage vergutet.

Aufwendungen flr weitere Bearbeitungen, die aus den
vorliegenden Ausschreibungsunterlagen,

insbesondere Planbeilagen, ersichtlich sind, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat
vergutet.

Unternehmervarianten.
Anforderungen:

Unternehmervarianten missen hinsichtlich Nutzung,
Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit dem Hauptangebot
mindestens gleichwertig sein.

Allfallige Mehraufwande infolge Unternehmervarianten

und daraus enstehende Kosten gehen vollstandig zulasten des
Unternehmers.

Dokumentation: Unternehmervarianten sind so

zu dokumentieren, dass die technische Gleichwertigkeit
beurteilt werden kann.

Samtliche Kosten hierfliir gehen zulasten des Unternehmers.

Die Idee der Unternehmervariante bleibt

Eigentum des Urhebers, solange mit ihm keine vertragliche
Regelung Uber die Ausflihrung oder Vergutungsregelung
zustande kommt.

Vorbehalte zur ausgeschriebenen Leistung bzw.
Konstruktion:

Hat der Unternehmer technische Vorbehalte zur
ausgeschriebenen Konstruktion, so hat er diese bei
Einreichung des Angebotes anzumelden.
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119.520 Leistungen, die aus Sicht des Unternehmers zur fachgerechten
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Erstellung der in diesem Leistungsverzeichnis
beschriebenen Konstruktion

fehlen, sind mit Einreichung

des Angebotes zu bezeichnen.

Produktedeklarationen.

Die vom Unternehmer im vorliegenden

Leistungsverzeichnis gemachten Produktedeklarationen sind fir

die Ausfuhrung verbindlich.
Abweichungen sind nur mit ausdricklicher Bewilligung
durch die Bauleitung zulassig.

Gipsfaserplatten.

Produktevorschlag: Fermacell GFP

. Verarbeitung nach Herstellerangaben.

. Technisch gleichwertige Produkte sind ausdriicklich
zugelassen.

Angebotenes Produkt:

Zementgebunde Leichtbeton- Bauplatte mit
Sandwichstruktur:

Produktevorschlag: Fermacell Powerpanel H20

. Verarbeitung nach Herstellerangaben.

. Technisch gleichwertige Produkte sind ausdriicklich
zugelassen.

Angebotenes Produkt:

Zementgebundene Spanplatte:

Produktevorschlag: Duripanel

. Verarbeitung nach Herstellerangaben.

. Technisch gleichwertige Produkte sind ausdriicklich
zugelassen.

Angebotenes Produkt:

Warmedammung:

. BKZ 69.3.

. Schmelzpunkt >= 1000°C.

. Rohdichte > 26kg/m3

. Lambda-Wert: <=0.035 W/mk.

Produktevorschlag: Flumroc DP1
. Technisch gleichwertige Produkte sind ausdricklich
zugelassen.

Angebotenes Produkt:
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000 KAPITEL 932
Montagebau in Holz

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

110 Dienstleistungen

111 Planungsarbeiten.

.090 Statische Berechnungen.
Statische Berechnungen erfolgen Bauseits.

.200 Werkplanung und Kontrollplane.

.210 Werkplanung fiir den Eigengebrauch des Unternehmers.
Erstellen von Werkstattplanen fir Herstellung und Montage.
Mit Konstruktionsdetails und Baustofflisten.

.211 Erstellen der Kontrollplane,
Elementplane, Sticklisten,
Materialausziige, AVOR usw. fur
den Eigengebrauch.

Grundlage:

- Architektenplane Mst. 1:50.
- bereinigte Devisbeilagen
Ingenieur.

Die Kontrollplane sind
mindestens 10 Arbeitstage vor
Produktionsbeginn /
Materialbestellung dem
Architekt und Ingenieur zur
Freigabe in

Papierform vorzulegen.

Die Plane sind zur

Ausmasskontrolle auch in

elektronischer Form zur

Verflgung zu stellen

(Cadwork 2d/3d, dxf, dwg). 1 LE s e

400 Konzept Montageablauf

411 Bestimmen der Montageablaufe
mit dem Baumeister,
Koordination der
Schnittstellen zum Baumeister,
erstellen der Montageplanen,
usw.
Pauschal fir das gesamte
Bauwerk. 1 Pl s

112 Muster und Modelle

.100 Muster und Modelle erstellen

Ubertrag
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112.110 Speziell fur diesen Auftrag angefertigte Muster und

120

121

A12

.100

110
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Modelle.

Bemusterung der
Innenbekleidung und
Schraubenbild gemass Angaben
Architekt.

. Grosse ca. 1x1m.

. inkl. Oberflachenbahandlung
und Befestigung

LE= Pauschal

Qualitatssicherung

Qualitatskontrollen, inkl.
Prifbericht.

Luftdichtheit.
Luftdichtheitstest.

Blower-door-Test.
Luftdichtigkeitspriifung:
Ermittlung der Luftdichtigkeit
der Gebaudehille gemass

EN ISO 13829, Verfahren B.
Auswertung und Beurteilung
des q,a,50 gemass
Anforderungen nach Norm SIA
180:2014

Erstellen von Flachen- und
Volumenauszigen.

Auslesen und Auswerten der
Messdaten und Erstellung eines
Messprotokolls.

Die Gebaudepraparation
(Abdichtung

von Offnungen der
Gebaudehlille)

wird vom Architekten /
Unternehmer
organisiert. Fur die Messung
ist eine

komplett geschlossene
Gebaudehiille
(innerhalb der Messzone)
unbedingt

erforderlich.

An dieser Stellle sind
insbesondere

- Laftungsanlagen

- Kaminéfen

- Fensterdichtungen

- Sanitarschachte

- etc.

erwahnt.

Aufwand fir

Abdichtungsarbeiten
vor Ort und allfallige

Ubertrag
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121.111 Nachmessungen

130

131

112

.100
.150

151

sind nicht Bestandteil der
Offerte.

Beachten Sie dazu die Hinweise
zur

BlowerDoor-Messung in der
Anlage.

Zusammenfassung der Ergebnisse
in einem Kurzbericht.

Ausmass: pauschal pro Zimmer 3

Leckagensuche:
Leckagensuche mittels
Strémungs-

prufréhrchen / Thermografie /
Anenometer

bei Konstantdruckdifferenz von
50 Pa.

Protokollieren der
vorhandenen, vor-

gefundenen Leckagen. 3

Baustelleneinrichtung

Schutz- und Arbeitsgeruste.

Grundsatzlich sind die "Eidgendssischen Verordnungen
Uber die Verhiitung von Unfallen bei Bauarbeiten”

(SUVA) einzuhalten.

Samtliche Aufwendungen fiur die Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Massnahmen zur Sicherstellung der
Arbeitssicherheit sind, sofern nicht separat ausgeschrieben,
in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
separat vergutet.

Montagegerijste fur Montagearbeiten bis 3.00m Uber
Boden werden nicht separat vergitet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Bauseits wird ein Fassadengerist erstellt.
Typ: Leichtes Fassadengerist, Laufbreite: 60cm.
Nutzlast: 200kg/m2.

das Fassadengerist wird im Abstand von max. 30cm zu a.K.

Rohbau Holzkonstruktion gestellt.
Schutz- und Arbeitsgertste.

Absturzsicherung und Arbeitsplattform fir
Montagearbeiten >3.00m tber Boden.

Absturzsicherung und
Arbeitsplattform fir samtliche
Montagearbeiten, insbesondere
fir die Montage der Decken-
und Dachkonstruktion.
Innerhalb des Gebaudes bei
einer Absturzhéhe >3.00m.

Ubertrag

Pl
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131.151 Uberhohe Rdume gem. Pos.
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Abdeckarbeiten

Schiitzen von eingebauten Bauteilen.
Temporarer Wetterschutz.

Witterungsschutz:

Der Unternehmer ist fir das
Schitzen der gesamten
Holzkonstruktion wahrend der
Montage und bis zum Beginn der
Erstellung der endgultigen
Dachabdichtung
verantwortlich.

Er haftet fir Schaden infolge
ungentgendem Schitzen und
Montagearbeiten bei
ungunstigen
Witterungsbedingungen.

. Pauschal sdmtliche
Aufwendungen flr temporaren
Witterungsschutz wahrend der
Montage fur das gesamte
Bauwerk.

Schutz der Aussenwande wahrend
den Betonierarbeiten.

. Abdecken der OSB- Platte mit
Bauplastik.

. Pauschal fiir samtliche
Aussenwandelemente, inkl.
Demontage und Entsorgung
Plastik.

(Wandflachen ca. 2000m2, inkl.
Flache von Offnungen)

Transporte und Aufzugseinrichtungen

Transporte.

Samtliche Transportkosten, inkl. Umladen, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat
vergutet.

Aufzugs- und Hebeeinrichtungen.

Bauseits zur Verfligung gestellt
Aufzugseinrichtungen.

Benltzung gratis

Ausladung und Tragfahigkeit
sind so ausgelegt, dass alle
Holzbauelemente montiert
werden koénnen.

Der Kran steht wahrend der
Aufrichtarbeiten der

Ubertrag
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162.091 Aussenwande (in Etappen, 1

180

181

.200

210
211
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.100
110
A12
113
114
115
116
120
121

Geschoss ca. = 1 Etappe) zur
Verflgung. Die Benltzung des
Krans erfolgt durch den
Holzbauer.

gl = gesamte Kranarbeiten
pauschal, inkl. Koordination
mit Baumeister. per

Bauseits zur Verfligung gestellte Aufzugseinrichtungen,
Beniltzung gegen Vergutung.

Baustellenkran, Bedienung bauseits.

Ausladung und Tragfahigkeit
sind so ausgelegt, dass alle
Holzbauelemente montiert
werden kénnen.

Kosten fiir Kran und Bedienung

pro Stunde = 180.-Fr.

Der Stundenansatz ist eine

Schatzung. Die Globale wird

nach Beauftragung des

Baumeisters an den

tatsachlichen Stundensatz

angepasst.

gl = gesamte Kranarbeiten

pauschal. 1

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand (Regie).

Regiearbeiten sind nur auf Anweisung der Bauleitung
auszuflihren und werden nur gegen unterzeichnete
Regierapporte verglitet.

Die untenstehenden Mengenangaben sind

Schatzungen. Daraus kann kein Anspruch seitens Unternehmer

abgeleitet werden.

Arbeitszeit.

Personal (1).

Holzbaumeister. 10
Holzbautechniker HF. 10
Holzbaupolier. 10
Holzbauvorarbeiter. 10
Holzbaufachmann (Zimmermann). 80

Personal (2).

Lehrling 1. Lehrjahr. 20

Ubertrag

gl

o]
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181

200

230

231

.122 Lehrling 2. Lehrjahr.

.123 Lehrling 3. Lehrjahr.

.124 Lehrling 4. Lehrjahr.

.200 Maschinen, Fahrzeuge.

.230 Fir Handmaschinen und Fahrzeuge wird kein separater
Zuschlag vergltet. Die Kosten hierfir sind in die

Regieansatze zu integrieren.

Aussenwande

20
20
20

Aussenwandelemente

Holzrahmenbauwande:
.100 Montage Aussenwande
170 Einmessen und Ausrichten

.171 Einmessen und Ausrichten der
Aussenwandelemente. inkl.
Unterschiften der
Wandelemente.

Der Holzbauer versetzt die
Wandelemente im Rohbauzustand.
Die Verantwortung der Flucht

und Héhenausrichtung liegt

beim

Holzbauer. Der Baumeister
ubernimmt die Flucht und

Hohen.

Ausmass: Laufmeter
Aussenwandelemente

.180 Stabilisieren Aussenwande

.181 Stabilisierung der Aussenwande
liegt in der Verantwortung vom
Holzbauer. Samtliche
notwendigen Massnahmen zur
Gewabhrleistung der Stabilitat
bis nach dem einbringen der
Betondecke sind einzurechnen.
Positionen von Streben udg.
sind mit dem Baumeister
abzustimmen.

inkl. Demontage und Entsorgung
von Streben udg.

Ausmass: Laufmeter
Aussenwandelemente

.182 Abnahme vor dem Betonieren der
Decken.
beinhaltet:
. Nachrichten der Wande

Ubertrag
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231.182

190

191

192

194

195

.200

210

. Kontrolle der Abdichtung der
Wande
. Nachbesserungsarbeiten

Ausmass: Laufmeter
Aussenwandelemente

Spurschwelle auf Hohe nivelliert und unterschiftet:

TWO01 Trennwand Wohnung -
Keller:

Spurschwelle auf Bodenplatte
. Querschnitt 60x240

. inkl. alkaliresistenter
Feuchtesperre unter Schwelle
. inkl. Anschluss Luft- und
Winddichtigkeitsschicht

. Verbindungsmittel:

.. Multimonti 10mm, a m ca.
1.0

. Ausstopfen von allgfalligen
Hohlrdumen mit Steinwolle

Gem. Detail1/3/6

Feuchtesperre unter Schwelle.

. inkl. Anschluss Luft- und
Winddichtigkeitsschicht.

Verbindungsmittel:

. Winkelverbinder, z.B.
Simpson StrongTie AE116
.. 10x CSA Schrauben 5x80
.. 2x Segmentanker M12
1.00m

Abstand m ca. 1.25

untegiessen der Schwelle.
dmm0-40

Breite mm ca. 200
Fliessmortel, Druckfestigkeit
> 15 N/mm2

untermorteln der Schwelle von
nicht tragenden Wanden
dmmO0-40

Breite mm ca. 240

Vorgefertigte Wandelemente mit umlaufendem Rahmen.

AW1 Aussenwandelemente bestehend aus:

Schwelle / Einbinder:.

. Rahmenholz.

. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: 60-80mm.

Stander:.

. Rahmenholz.

. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: mm 60

.a= 500-650mm.

Warmedammung:.

Ubertrag
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231.210

211

212

213

214

215

216

. Mineralwolle

.d =280mm.

. Deklarierter Wert der Warmeleitfahigkeit
lambda_D max. W/mK 0,035.

. Schmelpunkt >1000°

. Rohdichte >26kg/m3

Beplankung Innen:.

. OSB-Platte

.Typ 3

.dmm 15

. luftdicht abgeklebt, inkl.

Abkleben an angrenzende Bauteile.

Beplankung Aussen: Dammschutzschicht RF1
Gipsfaserplatte, d mm 15

Wandelement Regelfall:
Querschnitt Stander mm 60x280

Tragende Fassadenstitzen sind

in den Wandelementen

integriert

Tragende Stiitzen sind unter

Tragwerk separat

ausgeschrieben. 939 m2

Zuschlag zu Pos. 231.211:
Gem. Detail 4:

’-[ragende Stltzen als Zapfen
bei Schwelle und Einbinder
durchgehend.

Ausmass: Stk. = Anzahl Stitzen 95 St

Zu Pos. 231.211

Mehr- oder Minderpreis fiir

Holz (samtliches Rahmenholz,

wie Rahm, Schwelle, Stander,

Einbinder, udg.) nicht aus

"Schweizer Holz" per m2

Wandelement Siudfassade
Querbau:
Querschnitt Stander mm 120x280

alle Stander tragend

inkl. Stander als Zapfen bei

Schwelle und Einbinder

durchgehend 114 m2

Zu Pos. 231.214

Mehr- oder Minderpreis flir

Holz (sédmtliches Rahmenholz,

wie Rahm, Schwelle, Stander,

Einbinder, udg.) nicht aus

"Schweizer Holz" per m2

Zuschlag fiir Aussenwande Uber
zwei Geschosse.
Wandelemente (Stander)
durchgehend uber zwei

Ubertrag
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231.216 Geschosse, h m bis 5.50.
. Erschwernis fur
Stabilisierung udg.

. Innere Absturzsicherung.

Ausmass inkl. Fensterflache
(ca. 90m2 Offnungen) 150

.220 Gm. Detail 20 / 21: Aussenwandelemente Bereich
hinter Blinfenster, bestehend aus:

Schwelle / Einbinder:.

. Rahmenholz.

. Festigkeitsklasse: C24.
. mm ca. 60/200.

Stander:.

. Rahmenholz.

. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: mm 60

.a= 450-500mm.

Warmedammung:.

. Mineralwolle

. d =140mm.

. Deklarierter Wert der Warmeleitfahigkeit
lambda_D max. W/mK 0,035.

. Schmelpunkt >1000°

. Rohdichte >26kg/m3

Beplankung Innen:.

. OSB-Platte

.Typ 3

.dmm 15

. luftdicht abgeklebt, inkl.

Abkleben an angrenzende Bauteile.

Beplankung Aussen: Dammschutzschicht RF1
Gipsfaserplatte, d mm 15

.221 Standerbreite mm 140 52

.222 Zuschlag:
Dreischichtplatte bei
Elementstoss
Wohnungstrennwand.
.dmm 40
. Breite mm ca. 400 40

.240 TWO01 Trennwand Wohnung - Keller, bestehend aus:

Schwelle / Einbinder:.

. Rahmenholz.

. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: 60mm.

Stander:.

. Rahmenholz.

. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: mm 60

.a= 500-650mm.

Warmedammung:.

Ubertrag
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231.240 . Mineralwolle
.d =240mm.
. Deklarierter Wert der Warmeleitfahigkeit
lambda_D max. W/mK 0,035.
. Schmelpunkt >1000°
. Rohdichte >26kg/m3

Beplankung beidseitig:.
. Gipsfaserplatte
.dmm 15

.241 Standerbreite mm 240

.242 Zu Pos. 231.241
Mehr- oder Minderpreis flr
Holz (sédmtliches Rahmenholz,
wie Rahm, Schwelle, Stander,
Einbinder, udg.) nicht aus
"Schweizer Holz"

.243 Zu Pos. 231.241
Mehr- oder Minderpreis fiir
nachtragliche Montage der
Trennwand inkl. Erschwernisse
fur Anschliisse und
Einpassarbeiten.

250 Wandbekleidungen innen

144

per

per

252 Wandbekleidungen innen mit Platten, bei Aussenwanden.

.100 Unterkonstruktion.

.110 Lattung gehobelt, keilgezinkt, Fichte/Tanne, auf Holz

befestigen.

.113 Querschnitt ca. mm 60x60,
Achsabstand mm 550 bis 650.
(Aussenwand AW1)

.114 Querschnitt ca. mm 40x60,
Achsabstand mm 550 bis 650.
(Trennwand TW1)

.119 Bereich Blindfenster:
Querschnitt ca. mm 60x60,
Achsabstand mm 550 bis 650.

.120 Lattung gehobelt, keilgezinkt, Fichte/Tanne, mit
Distanzschrauben auf Beton befestigen.

.121 Querschnitt ca. mm 40x60,
Achsabstand mm 550 bis 650.
(Aussenwand AW3 +
Vorsatzschale + Liftschacht)

.125 Zuschlag zu Pos. 252.113:
Installationslattung auf
Federschiene befestigen.

.200 Dammung.

Ubertrag
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252.210

211

212

.220

222
223

229

.300

310

311

319

400

430

AW3, Innenddmmung Bereich Arkade:
Mineralfaserplatten.

. Vollflachig auf Beton befestigen inkl.

Dammestoffhalter.

. Deklarierter Wert der Warmeleitfahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,032.

. BKZ 6q.3.

. inkl. Zuschlage, wie Eckausbildungen und

Anpassungen an angrenzende Bauteile.

d mm 160. 115
d mm 120 (Vorsatzschale
Liftschacht). 65

Mineralfaserplatten.

. Selbstklemmend

. zwischen Konstruktion

. Deklarierter Wert der Warmeleitfahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,033.

. BKZ 6q.3.

. inkl. Zuschlage, wie Eckausbildungen und

Anpassungen an angrenzende Bauteile.

d mm 40. 359
d mm 60. 744
Bereich Blindfenster:

d mm 60. 49

Dichtung.

Dampfbremse, Stdsse nach Herstellervorschrift luftdicht
verkleben. inkl. Zuschlage, wie Zuschneiden und Abkleben
an angrenzenden Bauteilen.

Bereich AW3, Innenddmmung
Bereich Arkade:
Kunststoffbahn.

.s_D m 20 bis 100.

. Auf vollflachige Da&mmung
montiert 115
Bereich TW1 Trennwand Keller-
Wohnung:

Kunststoffbahn.

. s_D m 20 bis 100.

. auf Gipsfaserplatte montiert 144
Bekleidung.

Birkensperrholz.

. Qualitat B/BB, langsfurniert

. geschliffen

. BFU 100 verleimt

. Faserrichtung vertikal

. keine Plattenstdsse horizontal.

. vertikale PLattenstdsse mit Nut und Feder.

. Kanten leicht gefast mm ca.

2.0

. Kante zu Leibung gerade, blindig geschnitten
. Platten sauber, sichtbar auf Holz befestigen, inkl.

Ubertrag
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252.430 Befestigungsmittel.

260

261

431
432

433

434

435

440

442

.200
210

211
212
.300

. inkl. allen Bearbeitungen und Verbindungsmittel
d mm 15. 1103 m2

Bereich Blindfenster:
d mm 15. 49 m2

Zuschlag zu Pos. 252.432:

. saubere Schattenfuge zu

Betondecken.

. Abdichtung mit Streifen

Kompriband 350 m

Zuschlag zu Pos. 252.430:
Bekleidung innen, inkl.
Dammung, Unterkonstruktion und
Abdichtung an runde Fenster
angepasst.

Radius Fenster m. ca. 1.50
i_E = pauschal pro Fenster 7 LE
Mehrpreis fur nicht sichtbare

Befestigung. Befestigung gem.
Vorschlag Unternehmer:

....................... 859 m2
Gipsfaserplatten, auf Holz befestigen (Als Beschwerung

bei AW1).

. inkl. allen Zuschlagen, wie Anschllisse an angrenzende

Bauteile, sowie allen Verbindungsmitteln

d mm 12,5. 744 m2

Wandbekleidungen aussen

Wandbekleidungen aussen bei Aussenwanden.
Dammung.

Mineralfaserplatten.

. Vollflachig auf Beton befestigen, inkl.

Dammstoffhalter

. Deklarierter Wert der Warmeleitfahigkeit lambda_D max.

W/mK 0,032.

. BKZ 6q.3.

. Da&mmung zwischen Konsolen der Fassadenbekleidung gepasst
(Koordination mit Fassadenbauer).

. inkl. allen Zuschlagen, wie An- und Abschlisse zu
angrenzenden Bauteilen, wie Fenster udg.

d mm 160. 185 m2
d mm 200. a0 m2

Dichtung.

Ubertrag
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261.330 Winddichtung / Fassadenbahn hinter offener
Fassadenbekleidung (perforiertes Sinusblech):

262

.331

332

.333

.336

.100

120

122

. Dauerhaft witterungsbestandig.
. Dauerhaft UV-bestandig.
. faltenfrei sauber verlegt.

. Stosse nach Herstellervorschrift verkle-

ben.

. Horizontalstésse nicht sichtbar, auf die UK
Fassadenbekleidung abgestimmt (Koordination mit

Fassadenbauer).

. Inkl. teporarer Befestigung (HinterlGftungsprofile und
Unterkonstruktion fir Fassadenbekleidung werden

nachtraglich montiert).

Kunststoffbahn,
Brandverhalten. RF3, dauerhaft
UV-bestandig, Farbton
Schwarz, s_D m 0,05 bis 0,15.
Auf Gipsfaserplatte montiert.

Bereich Blindfenster:
Kunststoffbahn,
Brandverhalten. RF3, dauerhaft
UV-bestandig, Farbton
Schwarz, s_D m 0,05 bis 0,15.
Auf Gipsfaserplatte montiert.

Kunststoffbahn,
Brandverhalten. RF3, dauerhaft
UV-bestandig, Farbton
Schwarz, s_ D m 0,05 bis 0,15.
auf Vollflachige Dammung
montiert, auf UK
Fassadenbekleidung abgeklebt
(Metallkonsolen mit
horizontalen Profilen).

Kunststoffbahn,
Brandverhalten. RF3, dauerhaft
UV-bestandig, Farbton
Schwarz, s D m 0,05 bis 0,15.
Gem. Herstellerangaben
vollflachig auf Beton geklebt,
inkl. saubers Abkleben an
Betonkanten, wie Leibungen
udg.

1'053

52

273

190

Wandbekleidungen aussen mit Platten, bei Aussenwanden.

(TWO01, Trennwand Wohnung - Keller)
Unterkonstruktion.

HinterlUftungslattung.

. Fichte/Tanne.

. Gehobelt.

. Holzfeuchte max. % 20.

. Auf Holz befestigen.

. Holz mit Label "Schweizer Holz"

Querschnitt ca. mm 40x60,
Achsabstand mm 550 bis 650.

Ubertrag
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262.300 Dichtung.

263

.330

331

400

440

442

.100

140

141

.180
181

182

Winddichtung Stdsse nach Herstellervorschrift verkle-
ben.

Kunststoffbahn, BKZ min. 4.1,
s D m 0,02 bis 0,10. 144

Bekleidung.

Bekleidung aus Zementgebundene Spanplatte, Duripanel:
. geschliffen

. grossformatige Platten, Platteneinteilung gem. Angaben
Architekt

. sichtbare Befestigung gem.

Herstellerangaben, inkl.

Verbindungsmittel aus nicht rostendem Stahl und Gummiband

auf Rostlatte
. Auf Holz befestigen
. Plattenstosse mit Nut und Kamm

dmm 12 144

Leibungs-, Sturzbekleidungen und Fensterbanke aussen, bei
Aussenwanden.

Leibungs- und Sturzbekleidungen.

Zementgebundene Spanplatte, Duripanel:

. geschliffen

. sichtbare Befestigung gem.
Herstellerangaben, inkl.

Verbindungsmittel aus nicht rostendem Stahl
. sauber Eckausbildung

. Auf Holz befestigen

dmm 12
b mm ca. 220 60

Unterkonstruktion Fensterleibung:

Gem. Detail 3.1/4.1:

. Holzleiste flr
Fensteranschlag, mm ca.
60/80mm

. Ausddmmen von Holrdumen /
Uberdammen Fensterrahmen mit
Steinwolle

. Durchziehen und Abkleben der
Fasssadenbahn auf
Fensterrahmen, inkl. Abkleben
an Matallleibung.

Ausmass: m1 Lange Leibung 805

Gem. Detail 20, Bereich
Blindfenetsr:

: Durchziehen und Abkleben der

Fasssadenbahn auf
Fensterrahmen.

Ubertrag
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263.182 Ausmass: m1 Lange Leibung

.183 Leibungen bei Aussenddmmung:
Dammung sauber an Fenster und
Offnungen angepasst.

. Ausddmmen von Hohlraumen /
Uberdammen Fensterrahmen mit
Steinwolle.

. Durchziehen und Abkleben der
Fasssadenbahn auf
Fensterrahmen, inkl. Abkleben
an Matallleibung.

.185 Gem. Detail 11.1:
. Lattung fiir Leibungsbrett d
mm ca. 40
. Hohlraum ausgestopft mit
Steinwolle
. Luft- und Winddichtigkeit
sauber abgeklebt.

Ausmass: m1 Lange Leibung
.200 Fensterbanke aussen.
.220 Unterkonstruktion fir Metallfensterbank.

.221 Gem. Detail 2/ 5.
. Rahmenholz / Schwelle oben
abgeschragt
. Abdichtung Wind- und
Schlagregendicht, sauber an
Fensterrahmen abgeklebt.
. Hohlraume ausgestopft mit
Steinwolle
. inkl. allen Bearbeitungen
und Verbindungsmitteln

Ausmass: m1 Lange Fensterbank

270 Nebenleistungen zu Aussenwanden

70

180

50

340

271 Ausschnitte, Auswechslungen und Bearbeitungen, inkl.

erforderlicher Verstarkungen und Erganzungen, bei Aussen-

wanden.

.100 Ausschnitte.

.110 In Konstruktion, Unterkonstruktion, Dammung, Dichtung,

Beplankung und Bekleidung.

.111 Ausschnitte rund oder eckig:
. Durchmesser oder
Kanntenléange bis 200x200mm
. Ausschnitte hinterlegt mit
Rahmenholz, d min. 40mm
. inkl. Auskleidung mit
Gipsfaserplatte

.112 Ausschnitte eckig:

. Abmessung bis 400x400mm
. Ausschnitte hinterlegt mit

Ubertrag

100

Seite: 23

04.06.2021

CFC: 214
M e e
2 0 T
M e ———
2 0
St



Projekt: 20.010
Holliger U1

Auftrag: 214 NPK-Bau: 932 Elementbau in Holz D/13(V"18)

Seite: 24
04.06.2021

CFC: 214

271.112 Rahmenholz, d min. 40mm
. inkl. Auskleidung mit
Gipsfaserplatte

400 Insektenschutzgitter.

420 Winkel aus gelochtem Alublech, roh, d mm 0,8, auf Holz

befestigen.

421 Abwicklung mm 100.

272 Holzverbindungen und Elementverbindungen sowie Anschlisse,

bei Aussenwanden.

.200 Eckausbildungen.

.210 Eckausbildungen Grad 90. Ausmass: Lange Wandkante.

.211 Zusammenschluss von Konstruk-
tion, Unterkonstruktion, Dam-
mung, Dichtung, Beplankung und
Bekleidung. Inkl. Vernageln,
Verschrauben und Abkleben so-
wie allfalliger Passstuicke und
Abschlisse.

.400 Geschossdecken- und Dachanschlisse.

410 Geschosslbergange.

Anschluss von Konstruktion, Unterkonstruktion, DAmmung,

Dichtung, Beplankung und Bekleidung.

411 Gem. Detail 1/ 15:
Ubergang Aussendammung zu
Fassadenelement.
. Zuschneiden / Anpassen der
Dammung an Betonstirne.
. Uberlappen und abkleben der
Fassadenbahn

412 Gem. Detail 3:
Elementstoss zu untenliegendem
Element.
Ausklinkung der Stander,
Schwelle und DA&mmung.

413 Gem. Detail 3/13:
Geschosslibergang.
. Ausklinken der Stander, Rahm
und Dammung
. Beplankung bei Ausklinkung
.. OSB-Platte, d mm 15, b mm
ca. 320
. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und Uber
Elementstoss durchgezogen.
. Streifen Steinwolle zwischen
Rahm und Betondecke mm ca. 20
. Abkleben der Wind- und
Luftdichtigkeitsschicht

414 Gem. Detail 5/ 14:
Geschosslibergang Bereich

Ubertrag
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272.414

415

417

418

419

Fenster.

. Ausklinken der Stander, Rahm
und D&dmmung

. Beplankung bei Ausklinkung

.. OSB-Platte, d mm 15, b mm
ca. 320

. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und Utber
Elementstoss durchgezogen.

. Streifen Steinwolle zwischen
Rahm und Betondecke mm ca. 20
. Uberddmmung Fensterrahmen
mit Steinwolle, d mm min. 20

. Abkleben der Wind- und
Luftdichtigkeitsschicht

Gem. Detail 6:
Geschosstlibergang unter Laube.
. Ausklinken der Stander, Rahm
und Dammung

. Beplankung bei Ausklinkung

.. OSB-Platte, d mm 15, b mm
ca. 200

. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke

. Streifen Steinwolle zwischen
Rahm und Betondecke mm ca. 20
. Abkleben der Wind- und
Luftdichtigkeitsschicht

Gem. Detail 7:
Geschosstlibergang unter Laube
Bereich Fenster.

. Ausklinken der Stander, Rahm
und Dammung

. Beplankung bei Ausklinkung

.. OSB-Platte, d mm 15, b mm
ca. 200

. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und tber
Elementstoss durchgezogen.

. Streifen Steinwolle zwischen
Rahm und Betondecke mm ca. 20
. Uberddmmung Fensterrahmen
mit Steinwolle, d mm min. 20

. Abkleben der Wind- und
Luftdichtigkeitsschicht

Gem. Detail 8:
Geschosslibergang unter
Balkone.

. Streifen Gipsfaserplatte, d

mm 15, b mm ca 180 auf exakte
Flucht montiert.

. Ausdammen der Hohlrdume mit
Steinwolle

. Abkleben der Wind- und
Luftdichtigkeitsschicht

Lagesicherung bei Anschluss an
Betondecke.

. 2x VGS 8x160 bis 200mm, am
ca. 0.5, 90° und 45° in

Ubertrag
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272.419

440

441

442

445

.600
.610
.611

Wandelement geschraubt.

genaue Position der Schraube

nach Koordination mit

Baumeister. 650

Anschlusse an Flachdéacher.
Anschluss von Konstruktion, Unterkonstruktion, Dammung,
Dichtung, Beplankung und Bekleidung.

Gem. Detail 16:

Anschluss Flachdach /
Ausbildung Dachrand:

. Ausklinken der Stander, Rahm
und Dammung.

. Beplankung bei Ausklinkung

.. 3-Schichtplatte, d mm 40, b

mm ca. 520

. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und Uber
Aufbordung durchgezogen.

. Rahm oben abgeschragt

. Streifen Steinwolle zwischen
Rahm und Betondecke mm ca. 20
. Abkleben der Wind- und
Luftdichtigkeitsschicht 38

Gem. Detail 17:

Anschluss Flachdach Bereich
Fenster / Ausbildung Dachrand:
. Ausklinken der Stander, Rahm
und Ddmmung.

. Beplankung bei Ausklinkung

.. 3-Schichtplatte, d mm 40, b
mm ca. 520

. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und Uber
Aufbordung durchgezogen.

. R&hm oben abgeschragt

. Streifen Steinwolle zwischen
Rahm und Betondecke mm ca. 20
. Uberddmmung Fensterrahmen
mit Steinwolle, d mm min. 20

. Abkleben der Wind- und

Luftdichtigkeitsschicht 44
Ausschnitte in Dachrand fir

Speier:

mm ca. 100x300

inkl. allen Bearbeitungen. 10

Anschliisse an angrenzende Bauteile.
Anschlisse an Innenwéande

Gem. Detail 11.1

Anschluss Aussenwande zu
Innenwande Wohnungsintern
(Holzrahmenbauwande).

. Stander / Ausholzung im
Bereich Innenwand.

. Innenwand in
Installationsebene
eingebunden.

Ubertrag
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272.611 . Innenwand luftdicht
abgeklebt
. inkl. allen Bearbeitungen
und Verbindungsmitteln

.612 Gem. Detail 6.1
Anschluss Aussenwande zu
Wohnungstrennwande
(Betonwande).
Betonwand in
Konstruktionsebene
eingebunden.
. Aussenwandelement mit
Distanz zu Betonwand montiert.
Hohlraum um Betonwand
ausgestopft mit Steinwolle
. Konstruktive Befestigung,
mit Metallwinkel, ca. AE116
inkl. Schrauben und Betonanker
. Aussenwand luftdicht
abgeklebt
. inkl. allen Bearbeitungen
und Verbindungsmitteln

.613 Gem. Detail 11:
Anschluss TWO01 an Betondecke.
. Streifen Steinwolle d mm 20
auf Rahm
. Bauzeitabdichtung bei
Anschluss Betondecke
. Abkleben der Luft und
Winddichtigkeit

.615 Anschluss an Wohnungstrennende
Betontreppe (Anschluss /
Elementstoss) in Neigung der
Treppe):

. Betontreppe in Wandelement
eingebunden.

. Hohlraume mit Steinwolle
ausgestopft.

. luftdicht abgeklebt.

. Konstruktive Befestigung,

mit Metallwinkel, ca. AE116
inkl. Schrauben und
Betonanker,am ca. 1.0

.619 Gem. Detail 6
Anschluss Laube:
Streifen Duripanel fur
Aufbordung bauseitiger
Abdichtung.

.dmm 18
. b mm ca. 250
. auf Holz befestigen

276 Installationen und Einbauten in Aussenwanden.
.500 Kasten flr Fallroh
.501 Gem. Detail 18:

Ausbildung Kasten fiir
Fallrohr.

Ubertrag
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276.501 . Ausbildung Unterkonstruktion

300

310

311

.100

110

A1
A12

113

.160

Kasten mit Rahmenholz

.. 2x Stander mm 60x280 +

Ausholzung 60x140mm

. Durchziehen der

Dammschutzschicht,

Gipsfaserplatte d mm 15 und

der Fasssadenbahn. 200 m

Innenwénde

Wande mit Standern und umlaufendem Rahmen

Innenwande mit verdeckten Standern und umlaufendem
Rahmen.

Konstruktion.
Innenwénde werden nach dem Betonieren der Geschossdecken
montiert.

Innnenwand wohnungsintern:

Standerkonstruktion mit umlaufendem Rahmen
. Rahmenholz

. Festigkeitsklasse: C24

. Dicke: mm 60

. Abstand Stander: mm 625

Dammung dazwischen:
. Mineralfaserplatte
.dmm 60

. Rohdichte kg/m3 > 50

Beplankungen werden nach dem Giessen des Unterlagsboden
montiert.

Inkl. allen Verbindungsmittel und Bearbeitungen, wie
Eckausbildungen, Ausschnitte und Anschlisse an angrenzende
Bauteile.

Standerbreite mm 80 2'105 m2

Zu Pos. 311.111

Mehr- oder Minderpreis fir

Holz (samtliches Rahmenholz,

wie Rahm, Schwelle, Stander,

Einbinder, udg.) nicht aus

"Schweizer Holz" per m2

Zuschlag:

. Wandelement im Bereich

Sockelbereich augegklinkt.

. beidseitig beplankt mit

Streifen OSB-Platte, d mm 15,

b mm 250 870 m2

Wand zu Steigschacht EI30, bestehend aus:
Sténderkonstruktion mit umlaufendem Rahmen

. Rahmenholz
. Festigkeitsklasse: C24

Ubertrag
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311.160 . Diche: mm 60

350

352

161
162

163

400
450

452

460

. Abstand Stander: mm 625

Dammung dazwischen:

. Mineraslfaserplatte

.d mm 100

. Lambda_D <= 0.035W/mK
. Rohdichte > 26kg/m3

. Schmelzpunkt > 1000°C

Beplankung schachtseitig:
. Gipsfaserplatte,
.dmm 15

Beplankung Wohnugsseite:
. OSB-Platte

.dmm 15

. Fugen luftdicht abgeklebt

d mm 100 35

Zu Pos. 311.161

Mehr- oder Minderpreis fiir

Holz (samtliches Rahmenholz,

wie Rahm, Schwelle, Stander,

Einbinder, udg.) nich aus

"Schweizer Holz" per

Zuschlag fur Innenwande tber

zwei Geschosse.

Wandelemente (Stander)

durchgehend Uber zwei

Geschosse, h m bis 5.50.

. Erschwernis flr

Stabilisierung udg.

. Innere Absturzsicherung. 25

Wandbekleidungen

Wandbekleidungen mit Platten, bei Innenwanden.
Bekleidung.

Zementgebundene Leichtbetonbauplatte nit
Sandwichstruktur Produktevorschlag:
Fermacell Poverpanel H20 oder gleichwertig
. Verarbeitung nach herstellerangaben

d mm 15. 842

Birkensperrholz.

. Qualitat B/BB, langsfurniert

. geschliffen

. BFU 100 verleimt

. Faserrichtung vertikal

. keine Plattenstdsse horizontal.

. vertikale PLattenstdsse mit Nut und Feder.

. Platten sauber, sichtbar auf Holz befestigen, inkl.
Befestigungsmittel.

Bekleidung ist nach dem Giessen des Unterlagsboden zu
montieren.

Ubertrag
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352.461 d mm 15. 2'105

370

372

465

400
410
411

413

.600
.610

.611

Mehrpreis flr nicht sichtbare
Befstigung. Befestigung gem.
Vorschlag Unternehmer:

........................... 2'105

Nebenleistungen zu Innenwanden

Holzverbindungen und Elementverbindungen sowie Anschllsse,

bei Innenwanden.
Geschossdecken- und Dachanschliisse.
Anschliisse an Geschossdecken.

Gem. Detail 12:

Schwelle auf

Schallschutzlager, z.B.

Pronuvolager, d mm 10

Verbindungsmittel:

.. Simpson StrongTie AE116

.. 10x CSA Schrauben 5x80

.. 2x Segmentanker M12

.. Abstand m ca. 1.0 845

Gem. Detail 12:

Anschluss an Decken bei
Innenwanden:

. Schiftholz zwischen Rahm und
Decke bei Befestigungsmitteln

. Ausstopfen des Hohlraums
mit Steinwolle.

. 2x Streifen mit Kompriband
fur Luftdichtigkeit.

. Befestigungsmittel:
Betonschrauben, z.B.
Multimonti M12 oder
gleichwertig, a m cam 0.8m 845

Anschlisse an angrenzende Bauteile.

Anschlisse bei Wande zu Installationsschachten.
Brandabschnittsbildende Wand RF1:

Anschluss von Konstruktion, Unterkonstruktion, Dammung,
Dichtung, Beplankung. Inkl.

Vernageln, Verschrauben und Abkleben sowie allfalliger
Passstiicke und Abschlisse.

Gem Detail 19:

. Wandkonstruktion bei
Anschluss Beton augeklinkt und
an Flucht Betonwand angepasst.
. Wand auf genaue Flucht
gerichtet und geschiftet.

. Befestigung der Wandelemente
in Beton mit Betonschrauben,
z.B. Multimonti Betonschrauben
. Samtliche Hohlrdume mit

Ubertrag
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372.611 Steinwolle ausgestoft und
luftdicht abgeklebt.

Ausmass: m1 Lange Wandkante 35 M e e
376 Installationen und Einbauten in Innenwanden.
.100 Montieren von Gebaudetechnik- Rohren und -Einbauten.
Inkl. Befestigungsmittel.
Exkl. Lieferung von Rohren, Einbauten und dgl.

.110 Rohre und Einlasskasten flir Elektroinstallationen.

.112 Einlasskasten rund.
Durchmesser bis mm 100 150 St s

.113 Einlasskasten rechteckig.
mm ca. 100x130 100 St

400 Geschossdecken

450 Deckenbekleidungen

452 Deckenbekleidungen mit Platten.
.100 Unterkonstruktion.

.110 Lattung gehobelt, keilgezinkt, Fichte/Tanne, mit
Distanzschrauben auf Beton befestigen.

.112 Querschnitt ca. mm 50x60,
Achsabstand mm 500 bis 600. 110 M2 e e

.140 Diverse Ausholzungen in Dammung fir Installationen:
Rahmenholz auf Beton befestigt.
inkl. allen Bearbeitungen und Verbindungsmittel.

.141 Querschnitte mm ca. 160/160mm,
Lange mca. 1.0 10 St

.200 Dammung.

.220 Mineralfaserplatte.
. voliflachig auf Beton befestigen, inkl.
Dammstoffhalter.
. Deklarierter Wert der Warmeleitfahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,03.
. BKZ 6q.3.
. inkl. allen Anschliissen / Anpassungen an angrenzende
Bauteile.

221 d mm 120. 110 M2 i e

.250 Mineralfaserplatte.
. selbstklemmend
. zwischen Konstruktion.
. Deklarierter Wert der Warmeleitfahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,03.
. BKZ 6q.3.

Ubertrag



Projekt: 20.010 Seite: 32
Holliger U1 04.06.2021

Auftrag: 214 NPK-Bau: 932 Elementbau in Holz D/13(V"18) CFC: 214

452.250 . inkl. allen Anschlissen / Anpassungen an angrenzende
Bauteile.

251 d mm 50 110 M2 s e
.300 Dichtung.
.310 Winddichtung, Stdsse nach Herstellervorschriften

verkleben. inkl. abkleben an angrenzende Bauteile

Folie auf Dammung, bzw.

Lattung montieren.

.311 Kunststoffbahn, BKZ min. 4.1,
s_D variabel m 0,02 bis 0.1. 110 0 0 172N

400 Bekleidung.

440 Gipsfaserplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.
Fugen verklebt und Leimresten abgestochen

445 d mm 15. 110 M2 i e

700 Tragwerk

720 Stitzen und Streben massiv

721 Holzstlitzen und -streben verdeckt.
.100 Konstruktion.

.140 Brettschichtholz.
. Fichte/Tanne.
. Festigkeitsklasse GL24h.
. Erscheinungsklasse Industrie ().
. Fur Feuchteklasse 1
. Stitzen sind in Wandelement integriert.
. inkl. allen Bearbeitungen, wie gerade Schnitte,
Ausklinkungen, usw (Stutzen gem. Detail 4).

.144 Querschnitt mm 240x280
Lange m bis max. 3.0 14 M3 s e

.145 Querschnitt mm 280x280
Lange m bis max. 3.0 3 M3 s ——

.149 Mehr- oder Minderpreis fir
Holz ohne Label "Schweizer
Holz" per M3 e

.150 Brettschichtholz.
. Fichte/Tanne.
. Festigkeitsklasse GL28h.
. Erscheinungsklasse Industrie (1).
. Fur Feuchteklasse 1
. Stutzen sind in Wandelement integriert.
. inkl. allen Bearbeitungen, wie gerade Schnitte,
Ausklinkungen, usw (Stiutzen gem. Detail 4).
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721.151 Querschnitt mm 280x280
Lange m bis max. 3.0

.152 Querschnitt mm 320x280
Lange m bis max. 3.0

.159 Mehr- oder Minderpreis fir
Holz ohne Label "Schweizer
Holz"

.160 Brettschichtholz.
. Fichte/Tanne.
. Festigkeitsklasse GL32h.
. Erscheinungsklasse Industrie (1).
. Fur Feuchteklasse 1
. Stutzen sind in Wandelement integriert.
. inkl. allen Bearbeitungen, wie gerade Schnitte,
Ausklinkungen, usw (Stitzen gem. Detail 4).

.161 Querschnitt mm 320x280
Lange m bis max. 3.0

.169 Mehr- oder Minderpreis fir
Holz ohne Label "Schweizer
Holz"

800 Verbindungs- und Befestigungsmittel aus Stahl

per

1.500

per

810 Verbindung mit stiftférmigen Verbindungsmittel fur Holz

811 Bauschrauben

.100 Diverse Verbindungsmittel wie Bauschrauben,

Schliisselschrauben usw. mit Unterlagsscheiben und Muttern.

.101 Sammelposition

814 Vollgewindeschrauben
.100 Diverse Vollgewindeschrauben
.120 Durchmesser 8mm

121 8x80-200mm

820 Verbindung mit stiftférmigen Verbindungsmittel fir Stahl

und Beton

200

200

821 Kraftschlissige Verbindungsmittel in Beton und
Mauerwerk

.100 Eingeklebte Gewindestangen in Beton.
. Eingeklebt mit Hilti Hit HY200 in Beton.
. Festigkeitsklasse Gewindestange mind. 4.6.

.140 Durchmesser 16mm

Ubertrag
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821.141 M16x100-250mm.
. Einkleblane max. 200mm.

822 Formschlissige Verbindungsmittel in Beton und
Mauerwerk

.100 Spreizdibel aus Stahl.

.130 Durchmesser 12mm

.131 Segmentanker M12x 120-200mm
.200 Betonschraube aus Stahl.

.202 M12 x 100-160
z.B. Multi Monti

830 Blechform- und Gussteile

100

200

200

831 Blechformteile
.100 Diverse Winkelverbinder
.101 Typ AE48 bis AE116

850 Stahlteile

100

851 Spezielteile

.100 Stahlplatten mit diversen Bohrungen.
. ohne Schweissungen
. Festigkeitsklasse S235
. Oberflachenbehandlung fiir Innenklima
gem. Vorbedingungen

.101 Divers Stahlteile, wie
Kopfplatte und Schlitzbleche
.d mm 4-20.

.300 Geschweisste Stahlteile aus mehreren Teilen.
. Aus Flachstahl t mm bis max.
30
. Festigkeitsklasse S235

100

. Oberflachenbehandlung fiir Aussen, gem. Vorbedingungen

(feuerverzinkt)

.303 Sammelposition: Diverse
geschweisste Stahlteile

852 Walzprofile mit Bohrungen.
. ohne Schweissungen.
. Liefern und montieren.

.100 Walzprofile mit diversen Bohrungen.
. Festigkeitsklasse S235
. Oberflachenbehandlung fiir Innenklima, gem.
Vorbedingungen.

.101 Auflagerwinkel

. diverse LNP-Profile
. Bohrungen fiir Bolzen in

Ubertrag
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852.101
900

950

952

.200

210

211

212

213

Beton und Holzschrauben 200

Diverse Holzbauarbeiten

Oberflachenbehandlung von Holzbauteilen

Oberflachenbehandlung Innenbekleidung

Oberflachenbehandlung durch Lichtschutzimpragnierung und
Lackierung:

Produktevorschlag oder gleichwertig:

. 1x Lichtschutzgrundierung SunCare 800 werkseitig
. 1x Hydro-Lack JetFinish SP12 werkseitig

. 1x Hydro-Lack JetFinish SP12 nach Montage

izarbe durch Bemusterung zu definieren.
Verarbeitung gem.
Herstellerangaben.

Hersteller:

Bohme AG

Farb- und Lachfabrick, Stationsstrasse 37, 3097
Liebefeld www.boehme.ch

Produkt:

Fir die Arbeiten der Oberflachenbehandlungen sind
folgende Genossenschafter zu berticksichtigen:

Wahli + Spielmann AG Malereigeschaft
Ostermundigen

GMG

Gipser- und Malergeschaft

Bern

Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen
(Birkensperrholz):

'1x Lichtschutzgrundierung
SunCare 800, werkseitig 2'946

Behandlung von Aussen- und

Innenwandbekleidungen

(Birkensperrholz):

-1x JetFinish, werkseitig. 2'946
Behandlung von Aussen- und

Innenwandbekleidungen
(Birkensperrholz):

Ubertrag
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952.213 1x JetFinish, nach Montage

.220 Oberflachenbehandlung durch Malerei nach Wahl Unternehmer:

.221 Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen
(Birkensperrholz):

'1x Lichtschutzgrundierung
SunCare 800, werkseitig

.222 Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen
(Birkensperrholz):

-1x JetFinish, werkseitig.

.223 Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen
(Birkensperrholz):

'1x JetFinish, nach Montage

932 Total Elementbau in Holz

214 Total Construction en bois

m2

m2

m2

m2




