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Ausschreibung und Angebot Nr. 214

214 Montagebau in Holz
214 Construction en bois

000 KAPITEL 902
Vorbedingungen Montagebau in Holz
-------------------------------------------------------------------------------------

100 Bedingungen

.100 Generell

.110 Das vorliegende Leistungsverzeichnis
entspricht nicht dem Normpositionenkatalog (NPK).
Auf die Bezeichnung "R" für Reservepositionen wird deshalb
verzichtet.

.120 Abgabe des Leistungsverzeichnisses:
Es ist ein ausgefülltes und unterzeichnetes ORIGINALDEVIS
abzugeben.
Zudem ist das Angebot als crbx -Schnittstelle
abzugeben.

.140 Rangfolge Dokumente:
Bei Widersprüchen ist die folgende Rangfolge
massgeblich:
- 1. Leistungsbeschrieb.
- 2. SIA - Normen.
- 3. Allgemeine Bedingungen Projekt.
- 4. Architektenpläne.
- 5. Ingenieurpläne.

.150 Es gelten die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen 
Normen, insbesondere:
. SIA 118 - Allgemeine Bedingungen Bau 
. SIA 118/265 - Allgemeine Bedingungen Holzbau 
. SIA 180 - Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau 
. SIA 232/1 -  Geneigte Dächer 
. SIA 232/2 - Bekleidete Aussenwände 
. SIA 260 - Grundlagen für die Projektierung von Tragwerken 
. SIA 261 - Einwirkungen auf Tragwerke 
. SIA 263 - Stahlbau 
. SIA 265 - Holzbau 
. SIA 265/1 - Holzbau, 
Ergänzende Festlegungen

.160 Grundlagen für das vorliegende Leistungsverzeichnis sind:

Architektenpläne:
. Grundriss 1:50 vom 09.04.2021
. Schnitte 1:50 vom 09.04.2021

Planbeilagen Holzbauingenieur:
. 20.010-1 bis 10, Aufbauten / Detailpläne, Stand 27.05.2021

. Merkblatt "Pressklebungen", Indermühle Bauingenieure vom
15.12.2011.
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100.160 Der Anbieter bestätigt mit der Abgabe eines Angebots, diese
Unterlagen erhalten und gesichtet zu haben.

110 Anforderungen

113 Anforderungen an das Gebäude 

.100 Dichtigkeit der Gebäudehülle 

Luftdichtheit. Die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschriebene Luftdichtheitsschicht inkl. Anschlüsse ist
so auszuführen, dass sie die erforderlichen Luftdichtheits-
werte für den geforderten Standard erreicht.

.110 Grenz- und Zielwerte für die Luftdurchlässigkeit der Gebäu-
dehülle nach Norm SIA 180.

114 Anforderungen an Material und Herstellung.

.100 Anforderung bezüglich Holzfeuchte

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis wird die
Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen mit folgenden
Holzfeuchten verlangt:

.110 Bei Holzwerkstoffen sind die Holzfeuchtewerte nach Norm
SIA 265/1 einzuhalten.

.120  Material für innen (vor der Witterung geschützt)

Feuchteklasse 1
Leim- und Brettschichtholz
max. 12%.
Vollholz, Konstruktionsvoll-
holz, Latten max. 15%.

.130 Material für aussen (vor der Witterung teilweise geschützt)

Feuchteklasse 2
Leim- und Brettschichtholz
max. 12%.
Vollholz, Konstruktionsvoll-
holz, Latten und Bretter max.
18%.
Fassadenschalung max. 15%.

.140 Material für aussen (direkt bewittert, feucht oder unter
Wasser)

Feuchteklasse 3
Leim- und Brettschichtholz
max. 12%.
Vollholz, Konstruktionsvoll-
holz, Latten und Bretter max.
20%.

.300 Anforderungen an die Herstellung von verklebten
Bauteilen

.310 Leim- und Brettschichtholz.

Leim- und Brettschichtholz mit SFH-Zertifikat.
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114.310 Ausländische Produkte müssen über eine mindestens
gleichwertige Qualitätssicherung verfügen.

.320 Verklebung tragender Bauteile: Schraubenpressklebung.

. Gemäss Vorgaben Merkblatt Pressklebungen Indermühle
Bauingenieure vom 15.12.2011.
. Herstellung in geheizter Halle und kontrollierter
Luftfeuchtigkeit.
. Verklebungsprotokoll gem.
Muster in Anhang NPK332.

.400 Anforderungen an Holzwerkstoffe bezüglich
Festigkeitsklassen

.410 Massivholzplatten, Mehrschichtplatten.
SWP/1 NS: nicht tragend,
Innenbereich.
SWP/2 NS: nicht tragend,
Feuchtbereich.
SWP/1 S: tragend, Innenbereich
SWP/2 S: tragend,
Feuchtbereich.

.420 OSB-Platten.
OSB/3

.500 Anforderungen an Holzwerkstoffe bezüglich
Formaldehydabgabe

.520 Für alle Bauteile im Innenbereich:
Emissionsklasse E1 (Emissions-
grenzwert nach Prüfkammer-
methode max. ppm 0,10).

.600 Nachweis Materialherkunft

.610 Zugelassene Labels.
FSC: Forest Stewardship
Council
PEFC: Programme for the
Endorsement of Forest
Certification Schemes

.620 Für Bretttschichtholz, Konstruktionsholz, Lattungen,
udg. (ausgeschlossen ist Plattenwerkstoffe)
sind folgendes Label erforderlich:
Label "Schweizer Holz" der
Lignum (Schweizer Wald- und
Holzwirtschaft).

.700 Anforderungen an Stahlbauteile

.710 Festigkeitsklasse.
S 235.

.720 Korrosionsschutzmassnahmen für Stahl im Innenbereich.
C2 innen: Sa 2 1/2
+ 2K Beschichtung 80my

.730 Korrosionsschutzmassnahmen für Stahl im Aussenbereich.
Feuerverzinkung,
Sollschichtdicke nach Norm SN
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114.730 EN ISO 1461 "Durch
Feuerverzinken auf Stahl
aufgebrachte Zinküberzüge 
(Stückverzinken) -
Anforderungen und Prüfung".

.740 Korrosionsschutzmassnahmen für Schrauben und Stabdübel.

.750 Festigkeitsklassen für Schrauben.
4.6

.760 Festigkeitsklassen für Stabdübel.

Mindestzugfestigkeit f_u,k min. N/mm2 500.

.770 Festigkeitsklassen für Holzschrauben.

Mindestzugfestigkeit f_u,k min. N/mm2 800.

.800 Hersteller-Qualifikationen für Schweissnähte.

.810 Ausführungsklasse
EXC2: Standard-
Qualitätsanforderungen:
. Die Qualitätssicherung muss 
während 
der 
Ausführung 
der Schweissarbeit durch
ausreichend qualifiziertes
Schweissaufsichtspersonal
sichergestellt sein. Das
Aufsichtspersonal 
muss 
über 
Erfahrung 
in der zu beaufsichtigenden
Schweissarbeiten, wie in EN
ISO 14731 festgelegt,
verfügen.

.820 Bewertungsgruppe
C: für mittlere Beanspruchung,
Standardqualität für
Kehlnähte.

119 Besondere Bedingungen

.100 Standardqualitäten.

Ohne anderslautende Angaben gelten folgende
Standardausführungen:

.110 Brettschichtholz:
. Holzart: Fi/ Ta
. Festigkeitsklasse: GL24h
. Verleimung: MUF oder besser
. Erscheinungsklasse: I (Industrie)
. Kanten: gefast, 4mm

.120 Vollholz:
. Holzart: Fi / Ta
. Festigkeitsklasse: C24
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119.120 . Erscheinungsklasse: NSI (nicht sichtbar)
. Markdurchschnitten
. gehobelt . Kanten: gefast, 4mm

.130 Rahmenholz:
. Holzart: Fi/ Ta
. Festigkeitsklasse: C24
. Erscheinungsklasse: I (Industrie)
. Verleimung: MUF oder besser
. mindestens einmal in Breite oder Höhe verleimt,(Duo /
Trio)
. Kanten: gefast, 4mm

.200 Leistungsumfang.

Einzurechnen sind:

.210 Lieferung, Transport und Montage der beschriebenen
Bauteile.
Alle transport- und montagebedingten Einlagen.
Zwischentransporte vom Ablade zum Einbauort, inkl.
allfälligen vom Unternehmer geforderten Zwischendeponien.

.230 Stahlteile:
Kleinformatige Lochblech-  und Standardverbindungsmittel die 
nicht explizit in diesem Leistungsverzeichnis 
ausgeschrieben sind, sind in 
die Einheitspreise 
einzurechnen und werden nicht 
separat vergütet.
Dazu zählen insbesondere:
. HS bis und mit d=8mm.
. Verklammerung/Vernagelung 
von Beplankungen aussteifender
Wände (auch mehrreihig).
. Konstruktive Standardwinkel 
inkl. Verbindungsmittel.

.240 Luft-, Dampfdichtigkeit: Klebband-, Dampfbremse- und
Fassadenbahnstreifen, sowie allfällige Dichtungsmittel die
nicht explizit in diesem Leistungsverzeichnis
ausgeschrieben sind und zum Erreichen der geforderten
Luftdichtigkeit erforderlich sind, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat
vergütet.

.250 Kleinflächen unter 5m2: Zuschläge für
Kleinflächen unter 5m2 gemäss
SIA 118/265, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht separat vergütet.

.300 Ausmassregeln.

Mit der Abgabe eines
Angebotes akzeptiert der Unternehmer die nachfolgenden
Ausmassbestimmungen und Vergütungsregelungen als
rechtsverbindlich:

.310 Es gelten die Ausmassregeln gem. "Anhang zu NPK332
Elementbau in Holz", jedoch mit folgenden Ausnahmen:

.320 Ausmass Dach-, Decken- und Wandelemente: Öffnungen und
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119.320 dreiseitig umschlossenen Ausschnitte unter 1.0m2 Grösse
werden nicht abgezogen.
(Ausmassregel: effektive Fläche der Öffnung bzw. des
Ausschnittes der Konstruktion)

.330 Ausmass Innen- und Aussenverkleidung:
Es wird die effektiv verbaute Nettofläche der
Bekleidung, ohne jegliches Zumass, vergütet.

.340 Brettschicht- und Rahmenholz: Es wird das gehobelte und
abgebundene Nettovolumen, ohne jegliches Zumass
vergütet.

.350 Vollholz:
Es wird das Fertigmass, ohne jegliches Zumass vergütet.
Konstruktive Bauteile, welche ergänzend zu den
ausgeschriebenen Leistungen benötigt werden, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat
vergütet.
Dazu zählen insbesondere:
. Element-Randhölzer.
. Ausholzungen neben
Fenstern und Türen.
. Ausholzungen bei Elementstössen, welche durch
den Unternehmer angeordnet werden.

.360 Zuschläge zu Leistungspositionen:
Es werden nur die in diesem Leistungsverzeichnis explizit
ausgeschriebenen Zuschläge vergütet.
Aufwendungen für weitere Bearbeitungen, die aus den
vorliegenden Ausschreibungsunterlagen,
insbesondere Planbeilagen, ersichtlich sind, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat
vergütet.

.400 Unternehmervarianten.

Anforderungen:

.410 Unternehmervarianten müssen hinsichtlich Nutzung,
Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit dem Hauptangebot
mindestens gleichwertig sein.
Allfällige Mehraufwände infolge Unternehmervarianten
und daraus enstehende Kosten gehen vollständig zulasten des
Unternehmers.

.420 Dokumentation: Unternehmervarianten sind so
zu dokumentieren, dass die technische Gleichwertigkeit
beurteilt werden kann.
Sämtliche Kosten hierfür gehen zulasten des Unternehmers.

.430 Die Idee der Unternehmervariante bleibt
Eigentum des Urhebers, solange mit ihm keine vertragliche
Regelung über die Ausführung oder Vergütungsregelung
zustande kommt.

.500 Vorbehalte zur ausgeschriebenen Leistung bzw.
Konstruktion:

.510 Hat der Unternehmer technische Vorbehalte zur
ausgeschriebenen Konstruktion, so hat er diese bei
Einreichung des Angebotes anzumelden.
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119.520 Leistungen, die aus Sicht des Unternehmers zur fachgerechten 
Erstellung der in diesem Leistungsverzeichnis 
beschriebenen Konstruktion 
fehlen, sind mit Einreichung 
des Angebotes zu bezeichnen.

.600 Produktedeklarationen.

Die vom Unternehmer im vorliegenden
Leistungsverzeichnis gemachten Produktedeklarationen sind für
die Ausführung verbindlich.
Abweichungen sind nur mit ausdrücklicher Bewilligung
durch die Bauleitung zulässig.

.610 Gipsfaserplatten.

Produktevorschlag: Fermacell GFP
. Verarbeitung nach Herstellerangaben.
. Technisch gleichwertige Produkte sind ausdrücklich
zugelassen.

Angebotenes Produkt:
..............................
..............................
..............................

.620 Zementgebunde Leichtbeton- Bauplatte mit
Sandwichstruktur:

Produktevorschlag: Fermacell Powerpanel H2O
. Verarbeitung nach Herstellerangaben.
. Technisch gleichwertige Produkte sind ausdrücklich
zugelassen.

Angebotenes Produkt:
..............................
..............................
..............................

.640 Zementgebundene Spanplatte:

Produktevorschlag: Duripanel
. Verarbeitung nach Herstellerangaben.
. Technisch gleichwertige Produkte sind ausdrücklich
zugelassen.

Angebotenes Produkt:
..............................
..............................
..............................

.660 Wärmedämmung:
. BKZ 6q.3.
. Schmelzpunkt >= 1000°C.
. Rohdichte > 26kg/m3
. Lambda-Wert: <=0.035 W/mk.

Produktevorschlag: Flumroc DP1
. Technisch gleichwertige Produkte sind ausdrücklich
zugelassen.

Angebotenes Produkt:
..............................



Seite: 8
04.06.2021

Projekt: 20.010
Holliger U1

Auftrag: 214    NPK-Bau: 902 Bedingungen D/18(V´18) CFC: 214

119.660 ..............................
..............................
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000 KAPITEL 932
Montagebau in Holz
-------------------------------------------------------------------------------------

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand
-------------------------------------------------------------------------------------

110 Dienstleistungen
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Planungsarbeiten.

.090 Statische Berechnungen.
Statische Berechnungen erfolgen Bauseits.

.200 Werkplanung und Kontrollpläne.

.210 Werkplanung für den Eigengebrauch des Unternehmers.
Erstellen von Werkstattplänen für Herstellung und Montage.
Mit Konstruktionsdetails und Baustofflisten.

.211 Erstellen der Kontrollpläne, 
Elementpläne, Stücklisten, 
Materialauszüge, AVOR usw. für
den Eigengebrauch.

Grundlage:
- Architektenpläne Mst. 1:50.
- bereinigte Devisbeilagen 
Ingenieur.

Die Kontrollpläne sind 
mindestens 10 Arbeitstage vor 
Produktionsbeginn / 
Materialbestellung dem 
Architekt und Ingenieur zur 
Freigabe in 
Papierform vorzulegen.

Die Pläne sind zur 
Ausmasskontrolle auch in 
elektronischer Form zur 
Verfügung zu stellen
(Cadwork 2d/3d, dxf, dwg). 1 LE ...................... ......................

.400 Konzept Montageablauf

.411 Bestimmen der Montageabläufe
mit dem Baumeister,
Koordination der
Schnittstellen zum Baumeister,
erstellen der Montageplänen,
usw.
Pauschal für das gesamte
Bauwerk. 1 pl ...................... ......................

112 Muster und Modelle

.100 Muster und Modelle erstellen

Übertrag .................
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112.110 Speziell für diesen Auftrag angefertigte Muster und
Modelle.

.112 Bemusterung der
Innenbekleidung und
Schraubenbild gemäss Angaben
Architekt.
. Grösse ca. 1x1m.
. inkl. Oberflächenbahandlung
und Befestigung
LE= Pauschal 3 LE ...................... ......................

120 Qualitätssicherung
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Qualitätskontrollen, inkl.
Prüfbericht.

.100 Luftdichtheit.

.110 Luftdichtheitstest.

.111 Blower-door-Test.
Luftdichtigkeitsprüfung: 
Ermittlung der Luftdichtigkeit
der Gebäudehülle gemäss 
EN ISO 13829, Verfahren B. 
Auswertung und Beurteilung 
des q,a,50 gemäss 
Anforderungen nach Norm SIA 
180:2014
  
Erstellen von Flächen- und 
Volumenauszügen. 
Auslesen und Auswerten der 
Messdaten und Erstellung eines
Messprotokolls. 
   
Die Gebäudepräparation 
(Abdichtung 
von Öffnungen der
Gebäudehülle) 
wird vom Architekten /
Unternehmer 
organisiert.  Für die Messung
ist eine
komplett geschlossene
Gebäudehülle 
(innerhalb der Messzone)
unbedingt 
erforderlich.
An dieser Stellle sind
insbesondere
- Lüftungsanlagen
- Kaminöfen
- Fensterdichtungen 
- Sanitärschächte
- etc.
erwähnt. 
    
Aufwand für
Abdichtungsarbeiten
vor Ort und allfällige

Übertrag .................
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121.111 Nachmessungen 
sind nicht Bestandteil der
Offerte.  
Beachten Sie dazu die Hinweise
zur
BlowerDoor-Messung in der
Anlage.
     
Zusammenfassung der Ergebnisse
in einem Kurzbericht.
.
Ausmass: pauschal pro Zimmer 3 pl ...................... ......................

.112 Leckagensuche: 
Leckagensuche mittels
Strömungs- 
prüfröhrchen / Thermografie /
Anenometer
bei Konstantdruckdifferenz von
50 Pa.  

Protokollieren der
vorhandenen, vor-
gefundenen Leckagen. 3 pl ...................... ......................

130 Baustelleneinrichtung
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Schutz- und Arbeitsgerüste.
.
Grundsätzlich sind die "Eidgenössischen Verordnungen
über die Verhütung von Unfällen bei Bauarbeiten"
(SUVA) einzuhalten.
Sämtliche Aufwendungen für die Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Massnahmen zur Sicherstellung der
Arbeitssicherheit sind, sofern nicht separat ausgeschrieben,
in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
separat vergütet.
.
Montagegerüste für Montagearbeiten bis 3.00m über
Boden werden nicht separat vergütet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
.
Bauseits wird ein Fassadengerüst erstellt.
Typ: Leichtes Fassadengerüst, Laufbreite: 60cm.
Nutzlast: 200kg/m2.
das Fassadengerüst wird im Abstand von max. 30cm zu a.K.
Rohbau Holzkonstruktion gestellt.

.100 Schutz- und Arbeitsgerüste.

.150 Absturzsicherung und Arbeitsplattform für
Montagearbeiten >3.00m über Boden.

.151 Absturzsicherung und
Arbeitsplattform für sämtliche
Montagearbeiten, insbesondere
für die Montage der Decken-
und Dachkonstruktion.
Innerhalb des Gebäudes bei
einer Absturzhöhe >3.00m.

Übertrag .................
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131.151 Überhohe Räume gem. Pos.
231.216 1 pl ...................... ......................

150 Abdeckarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Schützen von eingebauten Bauteilen.

.200 Temporärer Wetterschutz.

.201 Witterungsschutz:
Der Unternehmer ist für das 
Schützen der gesamten 
Holzkonstruktion während der 
Montage und bis zum Beginn der 
Erstellung der endgültigen 
Dachabdichtung 
verantwortlich.
Er haftet für Schäden infolge 
ungenügendem Schützen und 
Montagearbeiten bei 
ungünstigen 
Witterungsbedingungen.
. Pauschal sämtliche 
Aufwendungen für temporären 
Witterungsschutz während der 
Montage für das gesamte 
Bauwerk. 1 pl ...................... ......................

.202 Schutz der Aussenwände während
den Betonierarbeiten.
. Abdecken der OSB- Platte mit
Bauplastik. 
. Pauschal für sämtliche
Aussenwandelemente, inkl.
Demontage und Entsorgung
Plastik.
(Wandflächen ca. 2000m2, inkl.
Fläche von Öffnungen) 1 pl ...................... ......................

160 Transporte und Aufzugseinrichtungen
-------------------------------------------------------------------------------------

161 Transporte.

.080 Sämtliche Transportkosten, inkl. Umladen, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat
vergütet. 

162 Aufzugs- und Hebeeinrichtungen.

.090 Bauseits zur Verfügung gestellt
Aufzugseinrichtungen.

Benützung gratis

.091 Ausladung und Tragfähigkeit
sind so ausgelegt, dass alle
Holzbauelemente montiert
werden können.

Der Kran steht während der
Aufrichtarbeiten der

Übertrag .................
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162.091 Aussenwände (in Etappen, 1
Geschoss ca. = 1 Etappe) zur
Verfügung. Die Benützung des
Krans erfolgt durch den
Holzbauer.
.
gl = gesamte Kranarbeiten
pauschal, inkl. Koordination
mit Baumeister. per gl ......................

.200 Bauseits zur Verfügung gestellte Aufzugseinrichtungen,
Benützung gegen Vergütung.

.210 Baustellenkran, Bedienung bauseits.

.211 Ausladung und Tragfähigkeit
sind so ausgelegt, dass alle
Holzbauelemente montiert
werden können.

Kosten für Kran und Bedienung
pro Stunde = 180.-Fr.
Der Stundenansatz ist eine
Schätzung. Die Globale wird
nach Beauftragung des
Baumeisters an den
tatsächlichen Stundensatz
angepasst.
gl = gesamte Kranarbeiten
pauschal. 1 gl ...................... ......................

180 Arbeiten nach Aufwand
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Arbeiten nach Aufwand (Regie).

.090 Regiearbeiten sind nur auf Anweisung der Bauleitung
auszuführen und werden nur gegen unterzeichnete
Regierapporte vergütet.
Die untenstehenden Mengenangaben sind
Schätzungen. Daraus kann kein Anspruch seitens Unternehmer
abgeleitet werden.

.100 Arbeitszeit.

.110 Personal (1).

.112 Holzbaumeister. 10 h ...................... ......................

.113 Holzbautechniker HF. 10 h ...................... ......................

.114 Holzbaupolier. 10 h ...................... ......................

.115 Holzbauvorarbeiter. 10 h ...................... ......................

.116 Holzbaufachmann (Zimmermann). 80 h ...................... ......................

.120 Personal (2).

.121 Lehrling 1. Lehrjahr. 20 h ...................... ......................

Übertrag .................
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181.122 Lehrling 2. Lehrjahr. 20 h ...................... ......................

.123 Lehrling 3. Lehrjahr. 20 h ...................... ......................

.124 Lehrling 4. Lehrjahr. 20 h ...................... ......................

.200 Maschinen, Fahrzeuge.

.230 Für Handmaschinen und Fahrzeuge wird kein separater
Zuschlag vergütet. Die Kosten hierfür sind in die
Regieansätze zu integrieren.

200 Aussenwände
-------------------------------------------------------------------------------------

230 Aussenwandelemente
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Holzrahmenbauwände:

.100 Montage Aussenwände

.170 Einmessen und Ausrichten

.171 Einmessen und Ausrichten der
Aussenwandelemente. inkl.
Unterschiften der
Wandelemente.
Der Holzbauer versetzt die
Wandelemente im Rohbauzustand.
Die Verantwortung der Flucht
und Höhenausrichtung liegt
beim 
Holzbauer. Der Baumeister
übernimmt die Flucht und
Höhen.

Ausmass: Laufmeter
Aussenwandelemente 760 m ...................... ......................

.180 Stabilisieren Aussenwände

.181 Stabilisierung der Aussenwände
liegt in der Verantwortung vom
Holzbauer. Sämtliche
notwendigen Massnahmen zur
Gewährleistung der Stabilität
bis nach dem einbringen der
Betondecke sind einzurechnen. 
Positionen von Streben udg.
sind mit dem Baumeister
abzustimmen.

inkl. Demontage und Entsorgung
von Streben udg.
.
Ausmass: Laufmeter
Aussenwandelemente 760 m ...................... ......................

.182 Abnahme vor dem Betonieren der
Decken.
beinhaltet:
. Nachrichten der Wände

Übertrag .................
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231.182 . Kontrolle der Abdichtung der
Wände
. Nachbesserungsarbeiten
.
Ausmass: Laufmeter
Aussenwandelemente 760 m ...................... ......................

.190 Spurschwelle auf Höhe nivelliert und unterschiftet:

.191 TW01 Trennwand Wohnung -
Keller:
Spurschwelle auf Bodenplatte
. Querschnitt 60x240
. inkl. alkaliresistenter
Feuchtesperre unter Schwelle
. inkl. Anschluss Luft- und
Winddichtigkeitsschicht
. Verbindungsmittel:
.. Multimonti 10mm, a m ca.
1.0
. Ausstopfen von allgfälligen
Hohlräumen mit Steinwolle 62 m ...................... ......................

.192 Gem. Detail 1 / 3 / 6
Feuchtesperre unter Schwelle.
. inkl. Anschluss Luft- und
Winddichtigkeitsschicht.

Verbindungsmittel:
. Winkelverbinder, z.B.
Simpson StrongTie AE116
.. 10x CSA Schrauben 5x80
.. 2x Segmentanker M12
1.00m
Abstand m  ca. 1.25 350 m ...................... ......................

.194 untegiessen der Schwelle.
d mm 0 - 40
Breite mm ca. 200
Fliessmörtel, Druckfestigkeit
> 15 N/mm2 350 m ...................... ......................

.195 untermörteln der Schwelle von
nicht tragenden Wänden
d mm 0 - 40
Breite mm ca. 240 62 m ...................... ......................

.200 Vorgefertigte Wandelemente mit umlaufendem Rahmen.

.210 AW1 Aussenwandelemente bestehend aus:
.
Schwelle / Einbinder:.
. Rahmenholz.
. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: 60-80mm.
.
Ständer:.
. Rahmenholz.
. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: mm 60
. a =  500-650mm.
.
Wärmedämmung:.

Übertrag .................
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231.210 . Mineralwolle
. d =280mm.
. Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit
lambda_D max. W/mK 0,035.
. Schmelpunkt >1000°
. Rohdichte >26kg/m3
.
Beplankung Innen:.
. OSB-Platte
. Typ 3
. d mm 15
. luftdicht abgeklebt, inkl.
Abkleben an angrenzende Bauteile.

Beplankung Aussen: Dämmschutzschicht RF1
Gipsfaserplatte, d mm 15

.211 Wandelement Regelfall:
Querschnitt Ständer mm 60x280
.
Tragende Fassadenstützen sind
in den Wandelementen
integriert
Tragende Stützen sind unter
Tragwerk separat
ausgeschrieben. 939 m2 ...................... ......................

.212 Zuschlag zu Pos. 231.211:
Gem. Detail 4:
.
tragende Stützen als Zapfen
bei Schwelle und Einbinder
durchgehend.
.
Ausmass: Stk. = Anzahl Stützen 95 St ...................... ......................

.213 Zu Pos. 231.211
Mehr- oder Minderpreis für
Holz (sämtliches Rahmenholz,
wie Rähm, Schwelle, Ständer, 
Einbinder, udg.) nicht aus
"Schweizer Holz" per m2 ......................

.214 Wandelement Südfassade
Querbau:
Querschnitt Ständer mm 120x280
.
alle Ständer tragend
inkl. Ständer als Zapfen bei
Schwelle und Einbinder
durchgehend 114 m2 ...................... ......................

.215 Zu Pos. 231.214
Mehr- oder Minderpreis für
Holz (sämtliches Rahmenholz,
wie Rähm, Schwelle, Ständer, 
Einbinder, udg.) nicht aus
"Schweizer Holz" per m2 ......................

.216 Zuschlag für Aussenwände über
zwei Geschosse.
Wandelemente (Ständer)
durchgehend über zwei

Übertrag .................
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231.216 Geschosse, h m bis 5.50.
. Erschwernis für
Stabilisierung udg.
. Innere Absturzsicherung.
.
Ausmass inkl. Fensterfläche 
(ca. 90m2 Öffnungen) 150 m2 ...................... ......................

.220 Gm. Detail 20 / 21: Aussenwandelemente Bereich
hinter Blinfenster, bestehend aus:
.
Schwelle / Einbinder:.
. Rahmenholz.
. Festigkeitsklasse: C24.
. mm ca. 60/200.
.
Ständer:.
. Rahmenholz.
. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: mm 60
. a =  450-500mm.
.
Wärmedämmung:.
. Mineralwolle
. d =140mm.
. Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit
lambda_D max. W/mK 0,035.
. Schmelpunkt >1000°
. Rohdichte >26kg/m3
.
Beplankung Innen:.
. OSB-Platte
. Typ 3
. d mm 15
. luftdicht abgeklebt, inkl.
Abkleben an angrenzende Bauteile.

Beplankung Aussen: Dämmschutzschicht RF1
Gipsfaserplatte, d mm 15

.221 Ständerbreite mm 140 52 m2 ...................... ......................

.222 Zuschlag:
Dreischichtplatte bei
Elementstoss
Wohnungstrennwand.
. d mm 40
. Breite mm ca. 400 40 m ...................... ......................

.240 TW01 Trennwand Wohnung - Keller, bestehend aus:
.
Schwelle / Einbinder:.
. Rahmenholz.
. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: 60mm.
.
Ständer:.
. Rahmenholz.
. Festigkeitsklasse: C24.
. Dicke: mm 60
. a =  500-650mm.
.
Wärmedämmung:.

Übertrag .................
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231.240 . Mineralwolle
. d =240mm.
. Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit
lambda_D max. W/mK 0,035.
. Schmelpunkt >1000°
. Rohdichte >26kg/m3
.
Beplankung beidseitig:.
. Gipsfaserplatte
. d mm 15

.241 Ständerbreite mm 240 144 m2 ...................... ......................

.242 Zu Pos. 231.241
Mehr- oder Minderpreis für
Holz (sämtliches Rahmenholz,
wie Rähm, Schwelle, Ständer, 
Einbinder, udg.) nicht aus
"Schweizer Holz" per m2 ......................

.243 Zu Pos. 231.241
Mehr- oder Minderpreis für
nachträgliche Montage der
Trennwand inkl. Erschwernisse
für Anschlüsse und
Einpassarbeiten. per m2 ......................

250 Wandbekleidungen innen
-------------------------------------------------------------------------------------

252 Wandbekleidungen innen mit Platten, bei Aussenwänden.

.100 Unterkonstruktion.

.110 Lattung gehobelt, keilgezinkt, Fichte/Tanne, auf Holz
befestigen.

.113 Querschnitt ca. mm 60x60,
Achsabstand mm 550 bis 650.
(Aussenwand AW1) 744 m2 ...................... ......................

.114 Querschnitt ca. mm 40x60,
Achsabstand mm 550 bis 650.
(Trennwand TW1) 144 m2 ...................... ......................

.119 Bereich Blindfenster:
Querschnitt ca. mm 60x60,
Achsabstand mm 550 bis 650. 49 m2 ...................... ......................

.120 Lattung gehobelt, keilgezinkt, Fichte/Tanne, mit
Distanzschrauben auf Beton befestigen.

.121 Querschnitt ca. mm 40x60,
Achsabstand mm 550 bis 650.
(Aussenwand AW3 +
Vorsatzschale + Liftschacht) 215 m2 ...................... ......................

.125 Zuschlag zu Pos. 252.113:
Installationslattung auf
Federschiene befestigen. 744 m2 ...................... ......................

.200 Dämmung.

Übertrag .................
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252.210 AW3, Innendämmung Bereich Arkade:
Mineralfaserplatten.
. Vollflächig auf Beton befestigen inkl.
Dämmstoffhalter.
. Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max.
W/mK 0,032.
. BKZ 6q.3.
. inkl. Zuschläge, wie Eckausbildungen und
Anpassungen an angrenzende Bauteile.

.211 d mm 160. 115 m2 ...................... ......................

.212 d mm 120 (Vorsatzschale
Liftschacht). 65 m2 ...................... ......................

.220 Mineralfaserplatten.
. Selbstklemmend
. zwischen Konstruktion
. Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max.
W/mK 0,033.
. BKZ 6q.3.
. inkl. Zuschläge, wie Eckausbildungen und
Anpassungen an angrenzende Bauteile.

.222 d mm 40. 359 m2 ...................... ......................

.223 d mm 60. 744 m2 ...................... ......................

.229 Bereich Blindfenster:
d mm 60. 49 m2 ...................... ......................

.300 Dichtung.

.310 Dampfbremse, Stösse nach Herstellervorschrift luftdicht
verkleben. inkl. Zuschläge, wie Zuschneiden und Abkleben
an angrenzenden Bauteilen.

.311 Bereich AW3, Innendämmung
Bereich Arkade:
Kunststoffbahn.
. s_D m 20 bis 100.
. Auf vollflächige Dämmung
montiert 115 m2 ...................... ......................

.319 Bereich TW1 Trennwand Keller-
Wohnung: 
Kunststoffbahn.
. s_D m 20 bis 100.
. auf Gipsfaserplatte montiert 144 m2 ...................... ......................

.400 Bekleidung.

.430 Birkensperrholz.
. Qualität B/BB, längsfurniert
. geschliffen
. BFU 100 verleimt
. Faserrichtung vertikal
. keine Plattenstösse horizontal.
. vertikale PLattenstösse mit Nut und Feder.
. Kanten leicht gefast mm ca.
2.0
. Kante zu Leibung gerade, bündig geschnitten
. Platten sauber, sichtbar auf Holz befestigen, inkl.

Übertrag .................
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252.430 Befestigungsmittel.
. inkl. allen Bearbeitungen und Verbindungsmittel

.431 d mm 15. 1'103 m2 ...................... ......................

.432 Bereich Blindfenster:
d mm 15. 49 m2 ...................... ......................

.433 Zuschlag zu Pos. 252.432:
. saubere Schattenfuge zu
Betondecken.
. Abdichtung mit Streifen
Kompriband 350 m ...................... ......................

.434 Zuschlag zu Pos. 252.430:
Bekleidung innen, inkl.
Dämmung, Unterkonstruktion und
Abdichtung an runde Fenster
angepasst.
.
Radius Fenster m. ca. 1.50
.
LE = pauschal pro Fenster 7 LE ...................... ......................

.435 Mehrpreis für nicht sichtbare
Befestigung. Befestigung gem.
Vorschlag Unternehmer:
.
.......................
.......................
....................... 859 m2 ...................... ( )......................

.440 Gipsfaserplatten, auf Holz befestigen (Als Beschwerung
bei AW1).
. inkl. allen Zuschlägen, wie Anschlüsse an angrenzende
Bauteile, sowie allen Verbindungsmitteln

.442 d mm 12,5. 744 m2 ...................... ......................

260 Wandbekleidungen aussen
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Wandbekleidungen aussen bei Aussenwänden.

.200 Dämmung.

.210 Mineralfaserplatten.
. Vollflächig auf Beton befestigen, inkl.
Dämmstoffhalter
. Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max.
W/mK 0,032.
. BKZ 6q.3.
. Dämmung zwischen Konsolen der Fassadenbekleidung gepasst
(Koordination mit Fassadenbauer).
. inkl. allen Zuschlägen, wie An- und Abschlüsse zu
angrenzenden Bauteilen, wie Fenster udg.

.211 d mm 160. 185 m2 ...................... ......................

.212 d mm 200. 90 m2 ...................... ......................

.300 Dichtung.

Übertrag .................
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261.330 Winddichtung / Fassadenbahn hinter offener
Fassadenbekleidung (perforiertes Sinusblech):
. Dauerhaft witterungsbeständig.
. Dauerhaft UV-beständig.
. faltenfrei sauber verlegt.
. Stösse nach Herstellervorschrift verkle-
ben.
. Horizontalstösse nicht sichtbar, auf die UK
Fassadenbekleidung abgestimmt (Koordination mit
Fassadenbauer).
. Inkl. teporärer Befestigung (Hinterlüftungsprofile und
Unterkonstruktion für Fassadenbekleidung werden
nachträglich montiert).

.331 Kunststoffbahn,
Brandverhalten. RF3, dauerhaft
UV-beständig, Farbton
Schwarz, s_D m 0,05 bis 0,15.
Auf Gipsfaserplatte montiert. 1'053 m2 ...................... ......................

.332 Bereich Blindfenster:
Kunststoffbahn,
Brandverhalten. RF3, dauerhaft
UV-beständig, Farbton
Schwarz, s_D m 0,05 bis 0,15.
Auf Gipsfaserplatte montiert. 52 m2 ...................... ......................

.333 Kunststoffbahn,
Brandverhalten. RF3, dauerhaft
UV-beständig, Farbton
Schwarz, s_D m 0,05 bis 0,15.
auf Vollflächige Dämmung
montiert, auf UK
Fassadenbekleidung abgeklebt 
(Metallkonsolen mit
horizontalen Profilen). 273 m2 ...................... ......................

.336 Kunststoffbahn,
Brandverhalten. RF3, dauerhaft
UV-beständig, Farbton
Schwarz, s_D m 0,05 bis 0,15.
Gem. Herstellerangaben
vollflächig auf Beton geklebt,
inkl. saubers Abkleben an
Betonkanten, wie Leibungen
udg. 190 m2 ...................... ......................

262 Wandbekleidungen aussen mit Platten, bei Aussenwänden.
(TW01, Trennwand Wohnung - Keller)

.100 Unterkonstruktion.

.120 Hinterlüftungslattung.
. Fichte/Tanne.
. Gehobelt.
. Holzfeuchte max. % 20.
. Auf Holz befestigen.
. Holz mit Label "Schweizer Holz"

.122 Querschnitt ca. mm 40x60,
Achsabstand mm 550 bis 650. 144 m2 ...................... ......................

Übertrag .................
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262.300 Dichtung.

.330 Winddichtung Stösse nach Herstellervorschrift verkle-
ben.

.331 Kunststoffbahn, BKZ min. 4.1,
s_D m 0,02 bis 0,10. 144 m2 ...................... ......................

.400 Bekleidung.

.440 Bekleidung aus Zementgebundene Spanplatte, Duripanel:
. geschliffen
. grossformatige Platten, Platteneinteilung gem. Angaben
Architekt
. sichtbare Befestigung gem.
Herstellerangaben, inkl.
Verbindungsmittel aus nicht rostendem Stahl und Gummiband
auf Rostlatte
. Auf Holz befestigen
. Plattenstösse mit Nut und Kamm
.

.442 d mm 12 144 m2 ...................... ......................

263 Leibungs-, Sturzbekleidungen und Fensterbänke aussen, bei
Aussenwänden.

.100 Leibungs- und Sturzbekleidungen.

.140 Zementgebundene Spanplatte, Duripanel:
. geschliffen
. sichtbare Befestigung gem.
Herstellerangaben, inkl.
Verbindungsmittel aus nicht rostendem Stahl
. sauber Eckausbildung
. Auf Holz befestigen

.141 d mm 12
b mm ca. 220 60 m ...................... ......................

.180 Unterkonstruktion Fensterleibung:

.181 Gem. Detail 3.1 / 4.1:
. Holzleiste für
Fensteranschlag, mm ca.
60/80mm
. Ausdämmen von Holräumen /
Überdämmen Fensterrahmen mit
Steinwolle
. Durchziehen und Abkleben der
Fasssadenbahn auf
Fensterrahmen, inkl. Abkleben
an Matallleibung.
.
Ausmass: m1 Länge Leibung 805 m ...................... ......................

.182 Gem. Detail 20, Bereich
Blindfenetsr:
.
. Durchziehen und Abkleben der
Fasssadenbahn auf
Fensterrahmen.
.

Übertrag .................
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263.182 Ausmass: m1 Länge Leibung 70 m ...................... ......................

.183 Leibungen bei Aussendämmung:
Dämmung sauber an Fenster und
Öffnungen angepasst.
. Ausdämmen von Hohlräumen /
Überdämmen Fensterrahmen mit
Steinwolle.
. Durchziehen und Abkleben der
Fasssadenbahn auf
Fensterrahmen, inkl. Abkleben
an Matallleibung. 180 m ...................... ......................

.185 Gem. Detail 11.1:
. Lattung für Leibungsbrett d
mm ca. 40
. Hohlraum ausgestopft mit
Steinwolle
. Luft- und Winddichtigkeit
sauber abgeklebt.
.
Ausmass: m1 Länge Leibung 50 m ...................... ......................

.200 Fensterbänke aussen.

.220 Unterkonstruktion für Metallfensterbank.

.221 Gem. Detail 2 / 5.
. Rahmenholz / Schwelle oben
abgeschrägt
. Abdichtung Wind- und
Schlagregendicht, sauber an
Fensterrahmen abgeklebt.
. Hohlräume ausgestopft mit
Steinwolle
. inkl. allen Bearbeitungen
und Verbindungsmitteln
. 
Ausmass: m1 Länge Fensterbank 340 m ...................... ......................

270 Nebenleistungen zu Aussenwänden
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Ausschnitte, Auswechslungen und Bearbeitungen, inkl.
erforderlicher Verstärkungen und Ergänzungen, bei Aussen-
wänden.

.100 Ausschnitte.

.110 In Konstruktion, Unterkonstruktion, Dämmung, Dichtung,
Beplankung und Bekleidung.

.111 Ausschnitte rund oder eckig:
. Durchmesser oder
Kanntenlänge bis 200x200mm
. Ausschnitte hinterlegt mit
Rahmenholz, d min. 40mm
. inkl. Auskleidung mit
Gipsfaserplatte 100 St ...................... ......................

.112 Ausschnitte eckig:
. Abmessung bis 400x400mm
. Ausschnitte hinterlegt mit

Übertrag .................
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271.112 Rahmenholz, d min. 40mm
. inkl. Auskleidung mit
Gipsfaserplatte 50 St ...................... ......................

.400 Insektenschutzgitter.

.420 Winkel aus gelochtem Alublech, roh, d mm 0,8, auf Holz
befestigen.

.421 Abwicklung mm 100. 120 m ...................... ......................

272 Holzverbindungen und Elementverbindungen sowie Anschlüsse,
bei Aussenwänden.

.200 Eckausbildungen.

.210 Eckausbildungen Grad 90. Ausmass: Länge Wandkante.

.211 Zusammenschluss von Konstruk-
tion, Unterkonstruktion, Däm-
mung, Dichtung, Beplankung und
Bekleidung. Inkl. Vernageln,
Verschrauben und Abkleben so-
wie allfälliger Passstücke und
Abschlüsse. 153 m ...................... ......................

.400 Geschossdecken- und Dachanschlüsse.

.410 Geschossübergänge.
Anschluss von Konstruktion, Unterkonstruktion, Dämmung,
Dichtung, Beplankung und Bekleidung.

.411 Gem. Detail 1 / 15:
Übergang Aussendämmung zu
Fassadenelement.
. Zuschneiden / Anpassen der
Dämmung an Betonstirne.
. Überlappen und abkleben der
Fassadenbahn 52 m ...................... ......................

.412 Gem. Detail 3:
Elementstoss zu untenliegendem
Element.
Ausklinkung der Ständer,
Schwelle und Dämmung. 265 m ...................... ......................

.413 Gem. Detail 3 / 13:
Geschossübergang.
. Ausklinken der Ständer, Rähm
und Dämmung
. Beplankung bei Ausklinkung
.. OSB-Platte, d mm 15, b mm
ca. 320
. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und über
Elementstoss durchgezogen.
. Streifen Steinwolle zwischen
Rähm und Betondecke mm ca. 20
. Abkleben der Wind- und 
Luftdichtigkeitsschicht 265 m ...................... ......................

.414 Gem. Detail 5 / 14:
Geschossübergang Bereich

Übertrag .................
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272.414 Fenster.
. Ausklinken der Ständer, Rähm
und Dämmung
. Beplankung bei Ausklinkung
.. OSB-Platte, d mm 15, b mm
ca. 320
. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und über
Elementstoss durchgezogen.
. Streifen Steinwolle zwischen
Rähm und Betondecke mm ca. 20
. Überdämmung Fensterrahmen
mit Steinwolle, d mm min. 20
. Abkleben der Wind- und 
Luftdichtigkeitsschicht 308 m ...................... ......................

.415 Gem. Detail 6:
Geschossübergang unter Laube.
. Ausklinken der Ständer, Rähm
und Dämmung
. Beplankung bei Ausklinkung
.. OSB-Platte, d mm 15, b mm
ca. 200
. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke
. Streifen Steinwolle zwischen
Rähm und Betondecke mm ca. 20
. Abkleben der Wind- und 
Luftdichtigkeitsschicht 32 m ...................... ......................

.417 Gem. Detail 7:
Geschossübergang unter Laube
Bereich Fenster.
. Ausklinken der Ständer, Rähm
und Dämmung
. Beplankung bei Ausklinkung
.. OSB-Platte, d mm 15, b mm
ca. 200
. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und über
Elementstoss durchgezogen.
. Streifen Steinwolle zwischen
Rähm und Betondecke mm ca. 20
. Überdämmung Fensterrahmen
mit Steinwolle, d mm min. 20
. Abkleben der Wind- und 
Luftdichtigkeitsschicht 40 m ...................... ......................

.418 Gem. Detail 8:
Geschossübergang unter
Balkone.
. Streifen Gipsfaserplatte, d
mm 15, b mm ca 180 auf exakte
Flucht montiert.
. Ausdämmen der Hohlräume mit
Steinwolle
. Abkleben der Wind- und 
Luftdichtigkeitsschicht 75 m ...................... ......................

.419 Lagesicherung bei Anschluss an
Betondecke.
. 2x VGS 8x160 bis 200mm, a m
ca. 0.5, 90° und 45° in

Übertrag .................
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272.419 Wandelement geschraubt. 
genaue Position der Schraube
nach Koordination mit
Baumeister. 650 m ...................... ......................

.440 Anschlüsse an Flachdächer.
Anschluss von Konstruktion, Unterkonstruktion, Dämmung,
Dichtung, Beplankung und Bekleidung.

.441 Gem. Detail 16:
Anschluss Flachdach /
Ausbildung Dachrand:
. Ausklinken der Ständer, Rähm
und Dämmung.
. Beplankung bei Ausklinkung
.. 3-Schichtplatte, d mm 40, b
mm ca. 520
. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und über
Aufbordung durchgezogen.
. Rähm oben abgeschrägt
. Streifen Steinwolle zwischen
Rähm und Betondecke mm ca. 20
. Abkleben der Wind- und 
Luftdichtigkeitsschicht 38 m ...................... ......................

.442 Gem. Detail 17:
Anschluss Flachdach Bereich
Fenster / Ausbildung Dachrand:
. Ausklinken der Ständer, Rähm
und Dämmung.
. Beplankung bei Ausklinkung
.. 3-Schichtplatte, d mm 40, b
mm ca. 520
. Bauzeitabdichtung im Bereich
Anschluss Betondecke und über
Aufbordung durchgezogen.
. Rähm oben abgeschrägt
. Streifen Steinwolle zwischen
Rähm und Betondecke mm ca. 20
. Überdämmung Fensterrahmen
mit Steinwolle, d mm min. 20
. Abkleben der Wind- und 
Luftdichtigkeitsschicht 44 m ...................... ......................

.445 Ausschnitte in Dachrand für
Speier:
mm ca. 100x300
inkl. allen Bearbeitungen. 10 St ...................... ......................

.600 Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

.610 Anschlüsse an Innenwände

.611 Gem. Detail 11.1
Anschluss Aussenwände zu
Innenwände Wohnungsintern 
(Holzrahmenbauwände).
. Ständer / Ausholzung im
Bereich Innenwand.
. Innenwand in
Installationsebene
eingebunden.

Übertrag .................
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272.611 . Innenwand luftdicht
abgeklebt
. inkl. allen Bearbeitungen
und Verbindungsmitteln 280 m ...................... ......................

.612 Gem. Detail 6.1
Anschluss Aussenwände zu
Wohnungstrennwände 
(Betonwände).
Betonwand in
Konstruktionsebene
eingebunden.
. Aussenwandelement mit
Distanz zu Betonwand montiert.
Hohlraum um Betonwand
ausgestopft mit Steinwolle
. Konstruktive Befestigung,
mit Metallwinkel, ca. AE116
inkl. Schrauben und Betonanker
. Aussenwand luftdicht
abgeklebt
. inkl. allen Bearbeitungen
und Verbindungsmitteln 240 m ...................... ......................

.613 Gem. Detail 11:
Anschluss TW01 an Betondecke.
. Streifen Steinwolle d mm 20
auf Rähm
. Bauzeitabdichtung bei
Anschluss Betondecke
. Abkleben der Luft und
Winddichtigkeit 62 m ...................... ......................

.615 Anschluss an Wohnungstrennende
Betontreppe (Anschluss /
Elementstoss) in Neigung der
Treppe):
. Betontreppe in Wandelement
eingebunden. 
. Hohlräume mit Steinwolle
ausgestopft.
. luftdicht abgeklebt.
. Konstruktive Befestigung,
mit Metallwinkel, ca. AE116
inkl. Schrauben und
Betonanker, a m ca. 1.0 5 m ...................... ......................

.619 Gem. Detail 6
Anschluss Laube:
Streifen Duripanel für
Aufbordung bauseitiger
Abdichtung.
. d mm 18
. b mm ca. 250
. auf Holz befestigen 32 m ...................... ......................

276 Installationen und Einbauten in Aussenwänden.

.500 Kasten für Fallroh

.501 Gem. Detail 18:
Ausbildung Kasten für
Fallrohr.

Übertrag .................
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276.501 . Ausbildung Unterkonstruktion
Kasten mit Rahmenholz
.. 2x Ständer mm 60x280 +
Ausholzung 60x140mm
. Durchziehen der
Dämmschutzschicht,
Gipsfaserplatte d mm 15 und
der Fasssadenbahn. 200 m ...................... ......................

300 Innenwände
-------------------------------------------------------------------------------------

310 Wände mit Ständern und umlaufendem Rahmen
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Innenwände mit verdeckten Ständern und umlaufendem
Rahmen.

.100 Konstruktion.
Innenwände werden nach dem Betonieren der Geschossdecken
montiert.

.110 Innnenwand wohnungsintern:
.
Ständerkonstruktion mit umlaufendem Rahmen
. Rahmenholz
. Festigkeitsklasse: C24
. Dicke: mm 60
. Abstand Ständer: mm 625
.
Dämmung dazwischen:
. Mineralfaserplatte
. d mm 60
. Rohdichte kg/m3 > 50
.
Beplankungen werden nach dem Giessen des Unterlagsboden
montiert.
.
Inkl. allen Verbindungsmittel und Bearbeitungen, wie
Eckausbildungen, Ausschnitte und Anschlüsse an angrenzende
Bauteile.

.111 Ständerbreite mm 80 2'105 m2 ...................... ......................

.112 Zu Pos. 311.111
Mehr- oder Minderpreis für
Holz (sämtliches Rahmenholz,
wie Rähm, Schwelle, Ständer, 
Einbinder, udg.) nicht aus
"Schweizer Holz" per m2 ......................

.113 Zuschlag:
. Wandelement im Bereich
Sockelbereich augegklinkt.
. beidseitig beplankt mit
Streifen OSB-Platte, d mm 15,
b mm 250 870 m2 ...................... ......................

.160 Wand zu Steigschacht EI30, bestehend aus:
.
Ständerkonstruktion mit umlaufendem Rahmen
. Rahmenholz
. Festigkeitsklasse: C24

Übertrag .................
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311.160 . Diche: mm 60
. Abstand Ständer: mm 625
.
Dämmung dazwischen:
. Mineraslfaserplatte
. d mm 100
. Lambda_D <= 0.035W/mK
. Rohdichte > 26kg/m3
. Schmelzpunkt > 1000°C
.
Beplankung schachtseitig:
. Gipsfaserplatte,
. d mm 15
.
Beplankung Wohnugsseite:
. OSB-Platte
. d mm 15
. Fugen luftdicht abgeklebt

.161 d mm 100 35 m2 ...................... ......................

.162 Zu Pos. 311.161
Mehr- oder Minderpreis für
Holz (sämtliches Rahmenholz,
wie Rähm, Schwelle, Ständer, 
Einbinder, udg.) nich aus
"Schweizer Holz" per m2 ......................

.163 Zuschlag für Innenwände über
zwei Geschosse.
Wandelemente (Ständer)
durchgehend über zwei
Geschosse, h m bis 5.50.
. Erschwernis für
Stabilisierung udg.
. Innere Absturzsicherung. 25 m2 ...................... ......................

350 Wandbekleidungen
-------------------------------------------------------------------------------------

352 Wandbekleidungen mit Platten, bei Innenwänden.

.400 Bekleidung.

.450 Zementgebundene Leichtbetonbauplatte nit
Sandwichstruktur Produktevorschlag:
Fermacell Poverpanel H2O oder gleichwertig
. Verarbeitung nach herstellerangaben

.452 d mm 15. 842 m2 ...................... ......................

.460 Birkensperrholz.
. Qualität B/BB, längsfurniert
. geschliffen
. BFU 100 verleimt
. Faserrichtung vertikal
. keine Plattenstösse horizontal.
. vertikale PLattenstösse mit Nut und Feder.
. Platten sauber, sichtbar auf Holz befestigen, inkl.
Befestigungsmittel.
Bekleidung ist nach dem Giessen des Unterlagsboden zu
montieren.
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352.461 d mm 15. 2'105 m2 ...................... ......................

.465 Mehrpreis für nicht sichtbare
Befstigung. Befestigung gem.
Vorschlag Unternehmer:
.
...........................
...........................
........................... 2'105 m2 ...................... ......................

370 Nebenleistungen zu Innenwänden
-------------------------------------------------------------------------------------

372 Holzverbindungen und Elementverbindungen sowie Anschlüsse,
bei Innenwänden.

.400 Geschossdecken- und Dachanschlüsse.

.410 Anschlüsse an Geschossdecken.

.411 Gem. Detail 12:
Schwelle auf
Schallschutzlager, z.B.
Pronuvolager, d mm 10
Verbindungsmittel:
.. Simpson StrongTie  AE116
.. 10x CSA Schrauben 5x80
.. 2x Segmentanker M12
.. Abstand m ca. 1.0 845 m ...................... ......................

.413 Gem. Detail 12:
Anschluss an Decken bei
Innenwänden:
. Schiftholz zwischen Rähm und
Decke bei Befestigungsmitteln
. Ausstopfen des Hohlraums
mit Steinwolle.
. 2x Streifen mit Kompriband
für Luftdichtigkeit.
. Befestigungsmittel:
Betonschrauben, z.B.
Multimonti M12 oder
gleichwertig, a m cam 0.8m 845 m ...................... ......................

.600 Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

.610 Anschlüsse bei Wände zu Installationsschächten.
Brandabschnittsbildende Wand RF1:
Anschluss von Konstruktion, Unterkonstruktion, Dämmung,
Dichtung, Beplankung. Inkl.
Vernageln, Verschrauben und Abkleben sowie allfälliger
Passstücke und Abschlüsse.

.611 Gem Detail 19:
. Wandkonstruktion bei
Anschluss Beton augeklinkt und
an Flucht Betonwand angepasst.
. Wand auf genaue Flucht
gerichtet und geschiftet.
. Befestigung der Wandelemente
in Beton mit Betonschrauben,
z.B. Multimonti Betonschrauben
. Sämtliche Hohlräume mit

Übertrag .................
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372.611 Steinwolle ausgestoft und
luftdicht abgeklebt.
.
Ausmass: m1 Länge Wandkante 35 m ...................... ......................

376 Installationen und Einbauten in Innenwänden.

.100 Montieren von Gebäudetechnik- Rohren und -Einbauten.
Inkl. Befestigungsmittel.
Exkl. Lieferung von Rohren, Einbauten und dgl.

.110 Rohre und Einlasskästen für Elektroinstallationen.

.112 Einlasskästen rund.
Durchmesser bis mm 100 150 St ...................... ......................

.113 Einlasskästen rechteckig.
mm ca. 100x130 100 St ...................... ......................

400 Geschossdecken
-------------------------------------------------------------------------------------

450 Deckenbekleidungen
-------------------------------------------------------------------------------------

452 Deckenbekleidungen mit Platten.

.100 Unterkonstruktion.

.110 Lattung gehobelt, keilgezinkt, Fichte/Tanne, mit
Distanzschrauben auf Beton befestigen.

.112 Querschnitt ca. mm 50x60,
Achsabstand mm 500 bis 600. 110 m2 ...................... ......................

.140 Diverse Ausholzungen in Dämmung für Installationen:
Rahmenholz auf Beton befestigt.
inkl. allen Bearbeitungen und Verbindungsmittel.

.141 Querschnitte mm ca. 160/160mm,
Länge m ca. 1.0 10 St ...................... ......................

.200 Dämmung.

.220 Mineralfaserplatte.
. vollflächig auf Beton befestigen, inkl.
Dämmstoffhalter.
. Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max.
W/mK 0,03.
. BKZ 6q.3.
. inkl. allen Anschlüssen / Anpassungen an angrenzende
Bauteile.

.221 d mm 120. 110 m2 ...................... ......................

.250 Mineralfaserplatte.
. selbstklemmend
. zwischen Konstruktion.
. Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max.
W/mK 0,03.
. BKZ 6q.3.

Übertrag .................
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452.250 . inkl. allen Anschlüssen / Anpassungen an angrenzende
Bauteile.

.251 d mm 50 110 m2 ...................... ......................

.300 Dichtung.

.310 Winddichtung, Stösse nach Herstellervorschriften
verkleben. inkl. abkleben an angrenzende Bauteile
Folie auf Dämmung, bzw.
Lattung montieren.

.311 Kunststoffbahn, BKZ min. 4.1,
s_D variabel m 0,02 bis 0.1. 110 m2 ...................... ......................

.400 Bekleidung.

.440 Gipsfaserplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.
Fugen verklebt und Leimresten abgestochen

.445 d mm 15. 110 m2 ...................... ......................

700 Tragwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

720 Stützen und Streben massiv
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Holzstützen und -streben verdeckt.

.100 Konstruktion.

.140 Brettschichtholz.
. Fichte/Tanne.
. Festigkeitsklasse GL24h.
. Erscheinungsklasse Industrie (I).
. Für Feuchteklasse 1
. Stützen sind in Wandelement integriert.
. inkl. allen Bearbeitungen, wie gerade Schnitte,
Ausklinkungen, usw (Stützen gem. Detail 4).

.144 Querschnitt mm 240x280
Länge m bis max. 3.0 14 m3 ...................... ......................

.145 Querschnitt mm 280x280
Länge m bis max. 3.0 3 m3 ...................... ......................

.149 Mehr- oder Minderpreis für
Holz ohne Label "Schweizer
Holz" per m3 ......................

.150 Brettschichtholz.
. Fichte/Tanne.
. Festigkeitsklasse GL28h.
. Erscheinungsklasse Industrie (I).
. Für Feuchteklasse 1
. Stützen sind in Wandelement integriert.
. inkl. allen Bearbeitungen, wie gerade Schnitte,
Ausklinkungen, usw (Stützen gem. Detail 4).
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721.151 Querschnitt mm 280x280
Länge m bis max. 3.0 2 m3 ...................... ......................

.152 Querschnitt mm 320x280
Länge m bis max. 3.0 2 m3 ...................... ......................

.159 Mehr- oder Minderpreis für
Holz ohne Label "Schweizer
Holz" per m3 ......................

.160 Brettschichtholz.
. Fichte/Tanne.
. Festigkeitsklasse GL32h.
. Erscheinungsklasse Industrie (I).
. Für Feuchteklasse 1
. Stützen sind in Wandelement integriert.
. inkl. allen Bearbeitungen, wie gerade Schnitte,
Ausklinkungen, usw (Stützen gem. Detail 4).

.161 Querschnitt mm 320x280
Länge m bis max. 3.0 1.500 m3 ...................... ......................

.169 Mehr- oder Minderpreis für
Holz ohne Label "Schweizer
Holz" per m3 ......................

800 Verbindungs- und Befestigungsmittel aus Stahl
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Verbindung mit stiftförmigen Verbindungsmittel für Holz
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Bauschrauben

.100 Diverse Verbindungsmittel wie Bauschrauben,
Schlüsselschrauben usw. mit Unterlagsscheiben und Muttern.

.101 Sammelposition 200 kg ...................... ......................

814 Vollgewindeschrauben

.100 Diverse Vollgewindeschrauben

.120 Durchmesser 8mm

.121  8x80-200mm 200 St ...................... ......................

820 Verbindung mit stiftförmigen Verbindungsmittel für Stahl
und Beton
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Kraftschlüssige Verbindungsmittel in Beton und
Mauerwerk

.100 Eingeklebte Gewindestangen in Beton.
. Eingeklebt mit Hilti Hit HY200 in Beton.
. Festigkeitsklasse Gewindestange mind. 4.6.

.140 Durchmesser 16mm

Übertrag .................
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821.141 M16x100-250mm.
. Einklebläne max. 200mm. 100 St ...................... ......................

822 Formschlüssige Verbindungsmittel in Beton und
Mauerwerk

.100 Spreizdübel aus Stahl.

.130 Durchmesser 12mm

.131 Segmentanker M12x 120-200mm 200 St ...................... ......................

.200 Betonschraube aus Stahl.

.202 M12 x 100-160
z.B. Multi Monti 200 St ...................... ......................

830 Blechform- und Gussteile
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Blechformteile

.100 Diverse Winkelverbinder

.101 Typ AE48 bis AE116 100 St ...................... ......................

850 Stahlteile
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Spezielteile

.100 Stahlplatten mit diversen Bohrungen.
. ohne Schweissungen
. Festigkeitsklasse S235
. Oberflächenbehandlung für Innenklima
gem. Vorbedingungen

.101 Divers Stahlteile, wie
Kopfplatte und Schlitzbleche
. d mm 4-20. 100 kg ...................... ......................

.300 Geschweisste Stahlteile aus mehreren Teilen.
. Aus Flachstahl t mm bis max.
30
. Festigkeitsklasse S235
. Oberflächenbehandlung für Aussen, gem. Vorbedingungen
(feuerverzinkt)

.303 Sammelposition: Diverse
geschweisste Stahlteile 200 kg ...................... ......................

852 Walzprofile mit Bohrungen.
. ohne Schweissungen.
. Liefern und montieren.

.100 Walzprofile mit diversen Bohrungen.
. Festigkeitsklasse S235
. Oberflächenbehandlung für Innenklima, gem.
Vorbedingungen.

.101 Auflagerwinkel
. diverse LNP-Profile
. Bohrungen für Bolzen in

Übertrag .................
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852.101 Beton und Holzschrauben 200 kg ...................... ......................

900 Diverse Holzbauarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

950 Oberflächenbehandlung von Holzbauteilen
-------------------------------------------------------------------------------------

952 Oberflächenbehandlung Innenbekleidung

.200 Oberflächenbehandlung durch Lichtschutzimprägnierung und
Lackierung:
.
Produktevorschlag oder gleichwertig:
. 1x Lichtschutzgrundierung SunCare 800 werkseitig
. 1x Hydro-Lack JetFinish SP12 werkseitig
. 1x Hydro-Lack JetFinish SP12 nach Montage
.
Farbe durch Bemusterung zu definieren.
Verarbeitung gem.
Herstellerangaben.
.
Hersteller:
Böhme AG
Farb- und Lachfabrick, Stationsstrasse 37, 3097
Liebefeld www.boehme.ch

Produkt:
.
.....................
.....................
.....................

.210 Für die Arbeiten der Oberflächenbehandlungen sind
folgende Genossenschafter zu berücksichtigen:
.
Wahli + Spielmann AG Malereigeschäft
Ostermundigen
.
GMG
Gipser- und Malergeschäft
Bern
.

.211 Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen 
(Birkensperrholz):
.
1x Lichtschutzgrundierung
SunCare 800, werkseitig 2'946 m2 ...................... ......................

.212 Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen 
(Birkensperrholz):
.
1x JetFinish, werkseitig. 2'946 m2 ...................... ......................

.213 Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen 
(Birkensperrholz):
.
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952.213 1x JetFinish, nach Montage per m2 ......................

.220 Oberflächenbehandlung durch Malerei nach Wahl Unternehmer:

.221 Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen 
(Birkensperrholz):
.
1x Lichtschutzgrundierung
SunCare 800, werkseitig 2'946 m2 ...................... ( )......................

.222 Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen 
(Birkensperrholz):
.
1x JetFinish, werkseitig. 2'946 m2 ...................... ( )......................

.223 Behandlung von Aussen- und
Innenwandbekleidungen 
(Birkensperrholz):
.
1x JetFinish, nach Montage per m2 ......................

........................Total Elementbau in Holz932

........................Total Construction en bois214


