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Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau, NPK-Kapitel

211 Baumeister
211 Baumeisterarbeiten

113 Baustelleneinrichtung

172 Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain und fur Bric
237 Kanalisationen und Entwasserungen

241 Ortbetonbau

314 Maurerarbeiten
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Konditionen

Eingabesumme
Brutto

Rabatt

Revidiert

Zwischentotal 1

Skonto

Zwischentotal 2

allg. Abzuge 150 % ooriiiiieieee,

Zwischentotal 3

MWST

770 % o

Netto




Projekt: 74 Seite: 3

Holliger U1 04.06.2021
Auftrag: 211 NPK-Bau: 102 Besondere Bestimmungen D/15(V'21) BKP: 211

Ausschreibung und Angebot Nr. 211

211 Baumeister
211 Baumeisterarbeiten
000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fur seine
individuellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'21)

.200 Angaben zu Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im
NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
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000

010

011

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedirfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionshummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014.

Baustelleneinrichtung (V'21)

.200 Der Abschnitt 000 enthalt Ver-

gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

Vergutungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelungen.

.100 Die Positionen der Baustelleneinrichtung enthalten die Ver-

gltung fur die erforderliche Baustelleneinrichtung, und
zwar fur die Dauer, die sich aus Art und Umfang der im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten und aus dem
Bauablauf ergibt.

.200 Das Leistungsverzeichnis enthalt, abweichend von Norm

SIA 118, Art. 43, Positionen, in denen das Vorhalten separat
als Globale oder Pauschale beschrieben ist. Norm SIA 118,
Art. 146, ist auch auf diese Positionen anzuwenden.

.300 Abbruch. Ohne andere Festlegung umfasst der Abbruch:

. Abbrechen eines Bauwerks, eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Aufladen, Abtransportieren, Lagern und Entsor-

gen des dabei anfallenden Materials.

. Abbruchart, Abtransport, Lagerung und Entsorgung sind dem
Unternehmer freigestellt, haben jedoch den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

. Lager- und Entsorgungsgebuihren sind im Abbruchpreis eben-
falls inbegriffen.

. Mussen innerhalb eines Abbruchs belastete Materialien

mit abgebrochen werden, sind diese separat abzubrechen, zu
behandeln und zu entsorgen und sind nicht Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

. Das Abbruchmaterial geht ins Eigentum des Unternehmers
Uber.

.400 Demontage. Ohne andere Festlegung umfasst die Demontage:
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011.400 . Demontieren eines Bauwerks, eines Bauteils oder von Mate-

012

013

020

021

030

031

.100

.100

.200

.300

400

.100

110

120

.100

.200

rialien, Reinigen, Bereitstellen, Aufladen, Abtransportie-

ren und Lagern des demontierten Materials in einer Sammel-
stelle. Der verlangte Zustand der demontierten Teile ist in
den besonderen Bestimmungen zu beschreiben.

. Der Standort der Sammelstelle ist in den besonderen Be-
stimmungen zu beschreiben.

. Demontage, Abtransport, Sortierung und Lagerung haben den

gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestand-
teil des Demontagepreises.

. Lager- und Entsorgungsgebuihren sind im Demontagepreis
nicht inbegriffen.

. Das demontierte Material gehért dem Bauherrn. Er ent-
scheidet Uber die weitere Verwendung bzw. tUber die Behand-
lung des Materials ab der Sammelstelle. Diese Leistungen

sind im Demontagepreis nicht inbegriffen.

Inbegriffene Leistungen.

Bei Anlagen fiir gebundene Gemische, bei denen ein Konfor-
mitatsbewertungsverfahren verlangt wird, sind die Kosten

fur Erstprifungen, Konformitatserklarungen und die werk-
eigene Produktionskontrolle inbegriffen.

In U'abschnitt 110 "Gesamte Baustelleneinrichtung" nicht
inbegriffene Leistungen.

Einrichtungen in den Abschnitten 200 bis 900.
Lichtsignalanlagen und Verkehrsregelung.

Winterdienst, vom Bauherrn angeordnet.

Einrichtungen, die in anderen NPK-Kapiteln enthalten sind.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.
Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Fir angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des fiir
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Begriffe

Allgemeine Begriffe.

Baustelleneinrichtung: samtliche Einrichtungen, die der
Unternehmer fir die vertragsgemasse Durchflihrung seiner
Arbeit bendtigt.

Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum fiir das
Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.
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031.300 Einrichten: Baustelleneinrichtung betriebsbereit erstellen.

100

110

111

100

200

210

216

400

.500
.600

.700
.710

.720

.001

.100
131

Entfernen: Abbrechen und Abtransportieren der Baustellen-
einrichtung.

Rohbauende: Das Rohbauende ist in NPK-Kapitel 102 definiert.

Umestellen: Entfernen und Wiedereinrichten der Baustellen-
einrichtung auf der gleichen Baustelle.

Vorhalten.

Fir allgemeine Bauarbeiten: Das Vorhalten der Baustellen-
einrichtung dauert ab Einrichtungsbeginn bis Demontageende.

Fir Untertagbau: Es gilt die Regelung fiir die Anpassung der
Fristen nach Norm SIA 118/198.

Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Gesamte Baustelleneinrichtung.

Leistungen nach Norm SIA 118.

Einrichtungen fir Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

Fur die Dauer der Leistungen

des Unternehmers. :GP 1 g

Total Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Baustellenerschliessung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Zufahrten

Provisorische Auffahrtsrampen einrichten, vorhalten fur die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

Bei Zufahrtsstrassen und Gehwegen.

Material zB. Gussasphalt

bxh m 0,30 x 0,10 bis 0,15
Inkl. Trennlagen.

Exkl. Rohreinlagen.
Anrampen / Schutz Randstein

Ubertrag
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216.131 inkl. Entfernen :GP 2 m

230

238

240

242

280

281

200

300

.100
101

.102

400

410

411

412

413

.001

Signalisierung und Abschrankungen

Es gilt Norm SN 640 886 "Temporare Signalisation auf
Haupt- und Nebenstrassen".

Baustellenleuchten.
Batteriebetrieb.

Einrichten und entfernen.
:GP 4 St

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Baustellenleuchten x Anzahl
Monate. :GP 48 St

Schutz- und Ueberwachungseinrichtungen

Bauwande.

Offene Wande, mobil, inkl.
Fusselemente.

Mit Stahlgitter h m 2,00. Auf gewachsenem Boden oder auf Be-
lag.

Einrichten und entfernen.

:GP 85 m
Vorhalten. Ausmass: Lange x
Anzahl Monate. :GP 1'530 m
Umstellen. Ausmass: Lange x
Anzahl Umstellungen. :GP 85 m

Zusatzliche Einrichtungen und Verglitungsanderungen

Baustellenerschliessungen, die aufgrund des Wissensstands des
Unternehmers zum Zeitpunkt der Ausschreibung nach dessen Auf-
fassung zusatzlich zu den in den U'abschnitten 210 bis 270
aufgefiihrten erforderlich sind.

Beschreibung durch Unternehmer
:GP 1 gl

Total Baustellenerschliessung

Versorgung und Entsorgung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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310

313

320

322

.002

.100

101

.300
310

311

.500
510
511

.520
521
.530

531
.540

.541
.550

Wasserversorgung

Einrichtungen fiir die Betriebswasserversorgung ein-
richten, vorhalten und entfernen, inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt sowie Anschluss- und Benltzungsge-
bihren.

Dauer gesamte Dauer der

Baustelle.

LE =gl

Errichten von frostsicheren

Wasserstellen. :GP 2 LE

Abwasserbehandlung und -entsorgung

Gewasserschutzanlagen.

Abwasserreinigungsanlagen einrichten, vorhalten und entfer-
nen, inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.

Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :GP 1 gl

Absetzbecken.

Einrichten, vorhalten und entfernen, inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.

Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :GP 1 gl

Neutralisationsanlage.
Einrichten und entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen.
Fir die Abgabe geforderter pH-
Wert gem. gesetzl. Vorgabe
gem. Bedarf Unternehmer
:GP 1 St
Mieten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

Zu Pos. 322.511 :GP 45 St

Betreiben, inkl. Wechseln der Gasbehalter und der tbrigen
Betriebsmittel. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

Zu Pos. 322.511 :GP 45 St

Liefern von Gas in Mietbehaltern fiir den Betrieb, inkl.
Miete Behalter. Ausmass: verbrauchte Gesamtmenge.

Kohlendioxid. :GP 80 kg

Ueberwachen. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

Ubertrag
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322.551 wahrend Dauer des Unternehmers

330

332

335

360

362

300

400

410

.100

.102

.100

101

.100

110

A1

120

21

:GP 45 St

Elektrische Einrichtungen

Leitungsnetz fur elektrische Energie einrichten, vorhalten
und entfernen, inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.

Niederspannungsnetz V 400/240.
Inkl. Anschluss- und Benutzungsgebihren.

Dauer gesamte Dauer der

Baustelle.

LE =gl

Baustrom ab Trafostation der

ISGH. :GP 1 LE

Baustellenbeleuchtung.

Beleuchtung einrichten, vorhalten, entfernen und betrei-
ben, inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.

Far die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :GP 1 gl

Pumpeneinrichtungen

Mobile Pumpen fiir Kurzeinsatze.

Wasserpumpen.

Einrichten, vorhalten, umsetzen und entfernen, inkl.
Schlauchleitungen bis m 20 und elektrischer Leitungen bis
m 50. Ausmass: Anzahl Pumpen.

Far die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :GP 4 St

Betreiben und tiberwachen innerhalb der ordentlichen Ar-
beitszeit. Ausmass: Anzahl Betriebsstunden.

Zu Pos. 362.110 :GP 10 h
Total Versorgung und Entsorgung

Raume, Personentransporte und Geriiste

. Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Inbegriffene Leistungen: baulicher und betrieblicher
Unterhalt.

Buroraume

Ubertrag
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413

420

422

426

.100
110
A1

112

.200
.220
221

.100
.101

.102

.100
110
A1

112

Buros fir den Bauherrn und die Bauleitung. Inkl. Mobiliar,
Heizung, elektrischer Einrichtung und Reinigung.

Einrichten, vorhalten und entfernen.
FUr die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Grundflache total m2 15

Anzahl Arbeitsraume 1 Raum (2

Arbeitsplatze)

Anzahl Tische 2

Anzahl Stihle 2

Reinigungsintervall exkl.

inkl. Planregal :GP 1 o]

Sitzungszimmer, Grundflache m2
15
Anzahl Tische 2
Anzahl Stihle 10
Reinigungsintervall monatlich
:GP 1 gl
Betrieb.
Nach Beendigung der Leistungen des Unternehmers.
Zu Pos. 413 :GP 10 Mt

Aufenthalts- und Unterkunftsraume

Aufenthaltsraume fir Personal des Unternehmers. Inkl. sani-
tarer und elektrischer Einrichtung, Mobiliar, Heizung,
Wasser- und Abwasseranschluss.

Einrichten, vorhalten und entfernen.

Far die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :GP 1 gl

inkl. bei
Bauplatzinstallation. :GP 1 LE

Sanitarraume fir den Unternehmer.
Einrichten, vorhalten und entfernen.
Sanitarcontainer.

Far die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :GP 1 gl

Anschluss fur
Toilettencontainer durch ISGH
gegeben (s. Planbeilage).

Langeres Vorhalten fur Dritte,
exkl. Unterhalt.

Ubertrag

0.00

0.00

0.00

0.00
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426.112 LE= Mt. :GP 10 LE

430

431

400

500

510

512

516

120
121

.200

.201

.002

.100
21

.201

.100
110

Toilettenkabinen.

Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. :GP 3 g

Langeres Vorhalten fir Dritte, inkl. baulicher und betrieb-
licher Unterhalt.

Zu Pos. 426.120 :GP 10 Mt

Magazine und Werkstatten

Gesamte Magazine und Werkstatten inkl. Einrichtungen ein-
richten, vorhalten und entfernen.

Dauer fir die Dauer der

Leistungen des Unternehmers

inkl. bei

Bauplatzinstallation. :GP 1 LE 0.00

Total Rdume, Personentransporte und Geriiste

Hebe-, Verlade-,
Transport- und Lagereinrichtungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Krane und Aufzugseinrichtungen

Krane.
Einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.

Anzahl Krane 2.

LE =gl

inkl. Erstellen und Entfernen
der Kran-Fundamente.

Lastaufnahme Kran auch zum

versetzen Holz- und

Betonelemente (Fassaden und

Arkadenstutzen). :GP 1 LE
langeres Vorhalten fir

Drittunternehmer

Anzahl Krane 2

LE = Stk. * Mt. :GP 15 LE s
Krane und Aufzugseinrichtungen fir Dritte betreiben.

Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Inkl. Bedienung.

Ubertrag
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516.112 Zu Pos. 512.

500

900

920

921

191

.200
221

.100

Aufrichtarbeiten Holzbau.

Variante 1:

Bedienung Kran durch
Baumeister (in Etappen; 1
Geschoss pro Woche).

Tragfahigkeit: 2,5 t.

Ausmass: 7 Etappen a 3 bis 5
Tage (Turm bzw. Turm- und
Langsbau). :GP 232

Exkl. Bedienung.
Zu Pos. 512.
Aufrichtarbeiten Holzbau.

Variante 2:

Kran wird dem
Holzbauunternehmer wahrend der
Aufrichtarbeiten (in Etappen;

ca. 3 bis 5 Tage / Geschoss)

zur Verfligung gestellt.

Bedienung durch den Holzbauer.

Tragfahigkeit: 2,5 t.

Ausmass: 7 Etappen a 3 bis 5

Tage (Turm bzw. Turm- und

Langsbau). :GP per
Nach Beendigung der Leistungen des Unternehmers.
inkl. Bedienung

Zu Pos. 512

Kranzliige zum Versetzen der

Betonelemente

(Fassadensockel). :GP 120
Total Hebe-, Verlade-,

Verschiedene Einrichtungen und Leistungen

gl

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Gesamte Einrichtungen flr Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz fliir den Bedarf des Unternehmers.

Einrichten, vorhalten und entfernen. Inkl. Betrieb und Un-

terhalt.

Ubertrag
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921.110 Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

.111 alles eingerechnet / inkl.

:GP 1 gl 0.00 0.00
900 Total Verschiedene Einrichtungen und Leistungen e
113 Total Baustelleneinrichtung L ——

Zusammenstellung der Abschnitte Kapitel 113

100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen ...
200 Baustellenerschliessung
300 Versorgung und Entsorgung
400 Raume, Personentransporte und Geriste .
500 Hebe-, Verlade-,

900 Verschiedene Einrichtungen und Leistungen s
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000

090

092

.200

.900

.920

.100

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-

duellen Bedirfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten

Positionen werden mit einem "R" vor der Positionshummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Vorschriften, Normen und Hinweise.

Normen, Empfehlungen und dgl.: Als vereinbart gilt die am
Vertragsdatum in Kraft stehende Ausgabe.
Norm SIA 118/272:2009

"Allgemeine Bedingungen flir
Abdichtungen und

Entwasserungen von Bauten

unter Terrain und im

Untertagbau".

Norm SIA 262 "Betonbauten”.

Norm SIA 272 " Abdichtungen

und Entwassterungen von Bauten

unter Terain und im

Untertagebau"

Norm SN EN 206-1 / NE:2013.

Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Original-

text NPK entsprechen, dirfen nur in den daflir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen fiir Anwender", Ziffer 6).

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es qilt in jedem Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Informationen fir Anwender",

Ziffer 10).

Betonagebestimmungen gemass SIA 262 - bauseitige
Leistungen.

Baugrund, Schalung und Bewehrung:

- Die Baugrube bzw. die Schalung hat frei von Wasser,

Eis und Schnee zu sein.

- Der Baugrund darf nicht gefroren sein.

- Die Sauberkeitsschicht hat eine geschlossene birsten bzw.
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092.100

.200

210

.220

.230

.300

400

strassenbesenrauhe Oberflache aufzuweisen.
- Die obere Bewehrung ist auf der unteren Bewehrung
abzustltzen.

Betonrezepturen: Gefordert ist ein schwindarmer,
wasserdichter Beton.

Fir die Festigkeit und die erforderlichen
Expositionsklassen gelten die Angaben des
Ingenieurs/Tragwerksplaners.

Die Mindestfestigkeit darf um max. 50% Uberschritten

werden.Zur Reduktion des W/Z- Wertes sind Betonzusatzmittel

der Sika Schweiz AG zu verwenden.

Allfallige Zementreduktionen und Erganzungen mit Filler
oder Steinmehl sind je nach Jahreszeit,
Umgebungstemperatur und Anforderungen an die Bauteile

maoglich, sind jedoch speziell mit dem Abdichtungsunternehmer

abzusprechen.

Beton fiir Bodenplatte und erdberiihrte Wande:
- Beton nach SN EN 206-1, Typ NPK C.

- Festigkeitsklasse: C 30/37.

- Expositionsklasse: XC4, XF1, XD1, XD2.

- Nennwert Grésstkorn: Dmax 32mm.

- Klasse Chloridgehalt: CI 0.10.

- Konsistenzklasse: C3.

- Zusatzmittel: Sikament oder Sika ViscoCrete.

Betonvorlage bei Boden- Wand Arbeitsfugen Starke ca. 15 cm:
- Beton nach SN EN 206-1.

- Festigkeitsklasse: C 30/37.

- Expositionsklasse: XC4, XF1, XD1, XD2.

- Nennwert Grésstkorn: Dmax 16mm.

- Klasse Chloridgehalt: CI 0.10.

- Konsistenzklasse: C3.

- Zusatzmittel: Sikament oder Sika ViscoCrete.

Alternativer Beton fiir Bodenplatten und erdberihrte
Wande.

- Festigkeitsklasse: C 25/30.

- Besondere Eigenschaften: w/z <= 0,55.
WD-Prifung erforderlich nach SIA 162/1.

Betonqualitat: Die Betonqualitat wird

gleichermassen bestimmt durch die Rezeptur, das Einbringen
und die Nachbehandlung. Der Unternehmer hat deshalb
folgenden Bestimmungen nachzukommen:

- Die Arbeiter an den Vibratoren sind ausgebildet.

- Das Betonieren wird vom Polier Uberwacht.

- Bei Wanden sind die unteren 15 cm mit Anschlussbeton,
gemass Pos. R 092.200ff, zu betonieren. Anonsten geht die
Sanierung und jegliche Folgekosten zu Lasten der
ausflihrenden Bauunternehmung.

- Bodenplattenabschnitte missen ohne Unterbrechung in
einem Zug betoniert werden, Pausen tber 15 Minuten sind
nicht zulassig. Kann dies nicht gewahrleistet werden,

sind entsprechende Zusatzmittel einzuplanen und

zu kalkulieren.

Ausschalfristen, Nachbehandlung:
- Wande min. 2 Tage.
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- Decken min. 7 Tage.

Diese Ausschalfristen sind als Minimum zu betrachten und
kénnen je nach Witterung durch die Bauleitung und das
Abdichtungsunternehmen verlangert oder eventuell
verkirzt werden.Als Nachbehandlung wird frischer

Beton (Bodenplatten, Wande und Decken) bei jeder Witterung
unmittelbar nach dem Einbringen abgedeckt oder mit

Sika Antisol-E20 Nachbehandlungsmittel

eingespruht. Nach Fertigstellung der Betonage

sind die Bauteile vor Austrocknung durch Luftzug zu
schitzen.

Dauer der Abdeckung: 3 Tage.

Abdeckmaterial: Plastik oder Isoliermatten.

Massnahmen fiir das Betonieren im Winter: Erganzend zur Norm
SIA 262 ist zu beachten:

- Wintermassnahmen werden ergriffen zwischen +5° und
5°C.

- Unter -5°C wird nicht betoniert.

- Die Kompetenz fiir die Anordnung der Wintermassnahmen
liegt bei der Bauleitung.

- Die Betonrezeptur, insbesondere die Art und

Dosierung der Zusatzmittel wird in Absprache mit dem
Ingenieur und dem Zusatzmittellieferanten

bestimmt.

- Unter 0°C muss Frostschutz beigegeben werden.

- Schnee und Eis missen vor dem Betonieren von Schalung
und Armierung entfernt werden.

- Eis an der Armierung (unter 0°C) muss mit der Flamme (kein
Abdampfgerat) geschmolzen werden.

- Die Ausschalfristen werden durch den Ingenieur
entsprechend der Festigkeitsentwicklung

festgelegt.

- Der Ingenieur bestimmt gegebenenfalls eine

Verlangerung der Abdeckzeit mit isolierenden Matten.

- Wiirfelproben zur Kontrolle der Festigkeitsentwicklung
werden auf der Baustelle unter gleichen Bedingungen wie der
betonierte Bauteil gelagert.

- Der Baufiihrer/Polier notiert taglich die Lufttemperatur
anhand eines

Min./Max.Thermometers.

- Die Frischbetontemperatur muss + 10 Grad Celsius
betragen.

- Die Abbindetemperatur muss Uber eine Dauer von 48 Stunden
Uber + 8 Grad Celsius liegen.

Massnahmen fiir das Betonieren im Sommer, erganzend zur Norm

SIA 262 ist zu beachten:

- Die Einbringtemperatur des Betons soll 30°C nicht
Ubersteigen.

- Schnelles Ansteifen des Betons darf keinesfalls durch
Wasserzugabe verhindert werden.

- Der Beton ist unmittelbar nach dem Einbringen
abzudecken.

Betontransport: Der Beton unter Pos.R 095.200ff ist mit
Fahrmischern zu transportieren. Allfallige
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Betonquerschnitt, Einlagen:
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- In den WD-Betonplatten dirfen keine
Querschnittsschwachungen wie Rohrleitungen,
Elektroleerrohre, Aussparungen usw grosser als 20% des
Betonquerschnittes einbetoniert werden. Das

Blndeln von Leitungen ist untersagt.

- Leitungen, die mehr als 1m unter dem Projektwasserstand
liegen, sind mit Dichtelementen und Mauerkragen

durch die Bauteile der Weissen Wanne zu fihren und entweder
im Erdreich oder in zusatzlichen WD-Betonvouten

mit 25 cm Rohriberdeckung einzubauen. Alternativen sind
gemass SIA 272 Ziffer 2.4.8 nicht zugelassen. Die
Abdichtung der Leitungen Uber diesem Niveau erfolgt auf
Vorschlag des Planers.

- Rohrleitungen sind unter 90° durch das Bauteil zu flihren.
zu benachbarten Fugen und Durchdringungen sind
mindestens 25 cm einzuhalten.

Rahmenbedingungen zur Frischbetonverbundfolie

Allgemein

- Ein frostfreier und trockener Platz (ca. 2 m?) zur
Lagerung der Frischbetonverbundfolie auf

der Baustelle ist zur Verfligung zu stellen.

- Verschmutzungen auf verlegten Flachen dirfen nur
nach Einweisung durch einen Abdichtungsfacharbeiter mit
Hochdruck gereinigt werden.

- Schnee, Eis und Wasserlachen durfen nicht mit offener
Flamme entfernt werden.

- Bei Regen ist das Verlegen der Folie nur mit Regenschutz
maoglich. Dieser ist bauseits vorzuhalten.

- Es sind Distanzhalterschienen zu

verwenden (keine "Zement- Kl6tzli").

- Bei der Montage der Frischbetonverbundolie an die
Wandschalung werden Nagel oder Klammern verwendet.
- Ein Hinterflllschutz (Noppenfolie) ist bauseits zu
erbringen.

Untergrund

- Der Untergrund muss ausreichend fest, stabil und

eben sein, lose Steine/Teile missen entfernt werden.

- Fir die Sauberkeitsschicht diirfen keine Recyclingbetone
verwendet werden.

- Die Oberflache der Sauberkeitsschicht ist mit

einer Rittelplatte zu verdichten.

- Der Untergrund darf feucht sein, stehendes Wasser ist
jedoch nicht zulassig.

- Auf Schaumglassdammung (z.B. Foamglas), die mit Heisbitumen

vergossen wird, ist ein Trennvlies (Geotextil > 300
g/m?) zwischen Abdichtungsbahn und Dammung vorzusehen.

Sauberkeit

- Grobe Verschmutzungen, wie z.B. Klumpen aus Erdreich und
Laub missen vor der Betonage entfernt werden.

- Herausquellende Zementmilch (Bojake) oder Verschmutzungen
durch Beton auf verlegte Flachen sind mit einem

Wasserstrahl restlos zu entfernen.

- Restmaterial und Abfalle auf der verlegten Flache

mussen entfernt werden.
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Rauchverbot.

Winterbaumassnahmen

- Schee und Eis missen vor dem Betonieren vollstandig
entfernt werden.

- Auf Schnee oder gefrorenem Untergrund darf die
Frischbetonverbundfolie nicht verlegt werden.

- Die Folie kann bei trockener Witterung bis +5 °C
verlegt werden. Eventuelle Massnahmen wie trocknen,
heizen oder abdecken sind bauseits einzurechnen.

Abdichtungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Spezialabdichtungen und wasserdichte Elemente.

Mehraufwendungen fiir die Umsetzung und Zusammenarbeit
mit dem Abdichtungsanbieter.

Leistungen fiir Koordination der Bauablaufe, Aufbieten der
Monteure fiir Abdichtungsarbeiten, das

Planstudium, sowie die Vorgaben in der Pos.

092.000ff, nétige Kranziige fiir Abdichtungsfirma, etc. sind in
der Pauschale einzurechnen.

Allfallige Beeintrachtigungen der Funktionsfahigkeit
samtlicher Abdichtungsmaterialien (z.B.

durch Verschmutzung) sind durch den Unternehmer zu
verhindern oder nachtraglich zu beseitigen.

Pauschale fur
Mehraufwendungen. :GP 1 gl

Fugenbander zum Abdichten von Arbeits- und Bewegungsfugen.

Zusatzliche Arbeiten an Schalung und Bewehrung sind

durch den Unternehmer einzurechnen.

Die Alternative Verwendung von Abklebungen auf
Epoxidharzbasis sind auf Grund der Wetterabhangigkeit nicht
zugelassen.

Die alternative Verwendung von Verpresssystemen mit
Injektionsgut sind auf Grund der begrenzten tberbriickbaren
Rissbreitenanderung von 15% gemass SIA, Ziffer 4.2.2 nicht
zugelassen.

Zuschlage:

Abschalung und Einbau von Koérperfugenbandern durch den
Baumeister.

Abschalung und Einbau durch

den Baumeister.

Fuge Boden-Boden.

Innenfugenband Typ vistona AF

24 oder gleichwertig.  :GP 35 m

Ubertrag
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392.911 :ZB 15 m
:Total 50 M e e
912 Abschalung und Einbau durch
den Baumeister.
Fuge Wand-Wand.
Innenfugenband Typ vistona AF
24 oder gleichwertig.  :GP 90 m
:ZB 5 m
:Total 95 M e e
300 Total Abdichtungen L —
172 Total Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain und fiir Briicken s

Zusammenstellung der Abschnitte Kapitel 172

300 Abdichtungen
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Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine individuel-
len Bediirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionshummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.
Kanalisationen und Entwasse-
rungen (V'21)

Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte

010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK dbernommen
und sind im Leistungsverzeich-

nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

Vergutungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelungen.

Aushub und Felsaushub werden entsprechend der definierten
Qualitat des Bodens vergiitet.

Die Wahl des Aushub- oder Abbaugerats ist dem Unternehmer
freigestellt.

Deponiegebihren fir Aushubmaterial werden nach Art des
Materials nach VVEA vergltet.

Aufwendungen fiir Zwischenlager werden nur vergitet, wenn die-
se vom Bauherrn angeordnet werden.

Behinderungen bei Leitungen im Aushubprofil.

Behinderungen: Bei vorhandenen Werk- und Entwasserungsleitun-
gen, die ganz oder teilweise im Aushubprofil liegen, wird

die Pos. 251 "Behinderungen bei Leitungen" fir das sorg-

faltigere Arbeiten und damit die verminderte Leistung wegen
Behinderungen bei Rohreinzug, Spriessungen, Verfillungen und
dgl. vergutet.

Sichern und Schiitzen: Der Unternehmer hat freigelegte
Leitungen nach Vorschrift der jeweiligen Werke zu sichern
und zu schitzen. Die Aufwendungen werden in den Positio-
nen fur Sichern und Schiitzen vergiitet.
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leitungen wird Aushub von Hand nach den entsprechenden Posi-
tionen vergutet.

Inbegriffene Leistungen (1).
Bei allen Arbeiten.

. Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbe-
kampfung, z.B. Wassersprengen.

. Abhalten von Regenwasser und Ableiten von Grund- und Regen-

wasser, sofern dies ohne besondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sickergruben und dgl. moglich ist.

Bei allen Aushubarbeiten.

. Zwischenlager, die nicht mit dem Bauherrn vereinbart wur-
den.

. Getrennte Zwischenlagerung von Materialien zur Wiederver-
wendung, die seitlich im Schwenkbereich des Aushubge-

rats gelagert werden kdnnen.

. Ubermasse gegeniiber den vereinbarten Profilen, die nicht
geologisch bedingt sind.

. Reinigung der vom Unternehmer verschmutzten Transportwe-
ge, exkl. Radwaschanlagen.

. Etappenweises Vorgehen, horizontal und vertikal, inner-
halb des Aushubprofils, nach Vorschlag Unternehmer, inkl.
allfalliger Mehraufwand fiir Materialauflad und Transport.

. Einmessen und Erstellen der Aushub- und Béschungsprofile
auf Basis der bauseitigen Absteckung.

Bei maschinellem Aushub.

. Beihilfe von Hand.

. Unmittelbares Nacharbeiten der Aushubwéande bzw. der
Bdschungen.

. Erstellen der Sohlenplanie, wobei die unterste Schicht von
ungefahr m 0,2 so auszuheben ist, dass die Grabensohle
nicht aufgelockert wird.

. Direkter Auflad auf Transportmittel oder Zwischenlage-
rung im Schwenkbereich des Aushubgerats.

. Entfernen von Findlingen bis m3 0,25.

Bei Aushub von Hand.

. Seitliches Zwischenlagern des Materials oder direkter
Auflad.
. Entfernen von Findlingen bis m3 0,01.

Bei der Wasserhaltung.

Wasserhaltung ohne Pumpen und ohne Leitungen:
. Ableiten von Wasser.

Wasserhaltung mit Einsatz von Pumpen:

. Elektrische Zuleitung bis m 50.

. Am Boden verlegte Schlauchleitungen fiir Abwasser bis
m 20, ohne allféllige Schutzmassnahmen wie z.B. Uberbrii-
ckungen oder Unterflihrungen.
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Bei Grabensicherungen.

Spriessungen:

. Umspriessungen, die nicht vom Bauherrn angeordnet wer-
den.

. Erschwernisse beim Verlegen von Rohren innerhalb von
Spriessungen.

. Bei Kanaldielen Reststicke Uber m 2.

Bei Rohrleitungen und Schachten.

Bei Rohrleitungen:
. Verteilen der vom Unternehmer gelieferten Rohre, Form-
stiicke und Zubehor.

Bei Schachten:

. Fundament, Boden und Wande bei Schachten mit Rinne und
Banketten.

. Leitungsanschlusse exkl.

Formstiicke, Dichtungselemente und Rohrschnitte.

. Bei Einsteig- und Kontrollschachten 2 Leitungsanschlis-
se, 1 Einlauf und 1 Auslauf.

. Bei Ablaufen und Sickerschachten 1 Leitungsanschluss.

. Provisorisches Abdecken des Schachts durch Auflegen der
definitiven Abdeckung.

. Schachtaufbau.

. Samtliche Aufwendungen fiir wasserdichte Ausfiihrung. An-
forderungen s. Norm SIA 190, Anhang A.

Arbeiten fir die Abnahme.

Reinigen von Leitungen und Schachten.
Inbegriffene Leistungen (2).

Bei Verfiillungen.

Beihilfe von Hand.

Durch ungenauen Aushub bedingte Verfiillung.

Reinigen der Zwischenlagerplatze bei Verfillung mit
seitlich gelagertem Material.

Bei Materiallieferungen.

Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer Zwischenlage-
rungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei allen Arbeiten.

Sondieren von Leitungen und dgl.

Massnahmen zum Schutz der Umgebung wie Baum- oder Biotop-
schutz.
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Lichtsignalanlagen und Abschrankungen fiir die Verkehrs-
fihrung.

Winterdienst.

Einrichtungen fiir Dritte.

Bei Werkleitungen.

. Behinderungen durch Leitungen.

. Unterbrechen von Leitungen.

. Sichern und Schiitzen freigelegter Leitungen.

Bei Aushubarbeiten.

Getrennter Auflad von Material aus Fundationsschichten und
Schotterdecken.

Entfernen von Einzelhindernissen wie Fundamente und Beton-
konstruktionen.

Unterfahren oder Abschneiden von Wurzelwerk.
Geologisch bedingte Ubermasse.

Vom Bauherrn angeordnete oder baustellenbedingte Zwischenla-
ger.

Nachtraglich vom Bauherrn angeordnete Etappierungen.
Schiitzen von zur Wiederverwendung vorgesehenen Materialien.

Ableiten von zustromendem Oberflachenwasser am Graben-
rand.

Bei Boschungssicherungen und Spriessungen.

Vom Bauherrn angeordnete Boschungssicherungen.
Bei Transport und Wiederauflad.

Lagergebuhren.

Bearbeitung des Materials in Lager.

Transporte mit Aushubgerat.

Materialauflad ab vom Bauherrn angeordneten Zwischenlagern.
Baustelleninterner Transport in Zwischenlager.

Bei Pumpen und Baugrubensohlen.

Pumpen fiir die Wasserhaltung.

Verdichten der Baugrubensohle.

Neutralisations- und Absetzbecken.
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Bei Kulturerdarbeiten.
Bewassern von angesaten Flachen.

Rohplanie, Ansaen, Mahen und Unterhalt von Zwischenlagern
fr Oberboden.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.

Die Abgeltung von Erschwernissen durch Einbezug zusatzli-
cher fiktiver physischer Masse (Ausmasszuschlag) ist nicht
zulassig.

Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Umrechnungsfaktoren, z.B.
Volumen lose zu Volumen fest, nach Kap. 102.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Fir angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des fiir
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Bei mobilen Pumpen wird die Betriebszeit gemessen.
Ausmassbestimmungen fiir Aushubarbeiten.

Ohne andere Angaben wird der Aushub nach theoretischem Aus-
mass, Volumen fest, vergitet.

Bei Aushub mit gespriessten vertikalen Wanden gilt das
Sollmass bis zur hinteren Flucht von Spriesswanden und
Grabenverbau.

Als Grabentiefe gilt die vertikale Differenz zwischen Gra-
bensohle und OK Terrain in der Grabenachse zur Zeit der Aus-
fihrung.

Uberprofile bei Aushub im
Fels. Es wird die theoretische Grabenbreite plus max. m 0,20
beidseitig und in der Sohle gemessen.

Bei Aushub mit Boschungen werden die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.

Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze Ausmass (z.B. Volumen des be-
treffenden Grabens) jener Unterposition zugeordnet, in de-
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fallt.

Die Grabenlange wird in der Grabenachse gemessen.

Bei Schachten wird der Grabenaushub durchgemessen und das
zusatzliche Volumen fiir den Schacht als Grabenaushub ge-
messen.

Ausmassbestimmungen fiir Wasserhaltung.

Kurzeinsatze von mobilen Pumpen werden nach Betriebsart,
gefordertem Medium, Forderleistung und Einsatzdauer ge-

messen.

Ausmassbestimmungen fiir Béschungssicherungen und
Spriessungen.

Bei Boschungssicherungen mit Kunststofffolien und dgl. wird
die bedeckte Flache gemessen.

Bei allen Spriessungen wird die mit Spriessmaterial be-
deckte Flache ab OK Uberstand nach BauAV bis UK Spriessung
gemessen.

Bei aufgelockerten Spriessungen werden die Zwischenrdume
durchgemessen.

Ausmassbestimmungen fiir Rohrleitungen und Schachte.
Rohrleitungen.

Die Leitungslange wird inkl.

Formstilicke in der Achse gemessen, bei Schachtanschliissen
bis zur inneren Schachtwand.

Formstiicke werden als Mehrleistung vergutet.

Schéchte.

Bei Schachten gilt als Schachttiefe das Mass zwischen
OK Abdeckung und dem tiefsten Punkt der Schachtsohle.

Bei Sickerschachten gilt als Schachttiefe das Mass zwischen
OK Abdeckung und UK unterster Schachtring.

Ausmassbestimmungen fir Leitungszonen und Verflllungen.

Leitungszonen werden im Festmass nach theoretischen oder
mit dem Bauherrn vereinbarten Profilen gemessen. Uberprofile
bei Leitungszonen und Verfiillungen sind im theoretischen
Profil nicht berticksichtigt und werden separat ausgemes-

sen.

Fir Grabenverfiillung gilt das Ausmass des Aushubs abzlglich
der Einbauten wie Leitung, Leitungszone, Schacht und dgl.

Hinterflillungen von Bauwerken bzw. Verfiillung werden nach
theoretischen Profilen im Festmass gemessen.
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Bei Geotextilien wird die bedeckte Flache gemessen.

Ausmassbestimmungen bei zu erhaltenden Werk- und Entwasse-
rungsleitungen im Aushubprofil.

Fir die Positionen Behinderung, Sichern und Schiitzen

gelten beim Antreffen von Leitungen folgende Ausmassbestim-
mungen:

. Bei einzelnen, unabhangig voneinander verlaufenden par-
allelen Leitungen wird jede Leitung fiir sich gemessen.

. Leitungen mit einem Abstand unter m 0,50 (Leitungsachse
bzw. Abstand zur Leitungszone) gelten als 1 Leitung.

. Kabel- oder Rohrblécke gelten unabhangig von ihrer Ab-
messung und der Anzahl Rohre als 1 Leitung.

Leitungen im Aushubprofil, deren freigelegte Lange grésser
ist als die doppelte theoretische Graben- oder Grubenbrei-
te, gelten als langs verlaufend.

. Im Bereich von langs und quer verlaufenden Leitungen

wird, bis zu einem Abstand von m 0,50 nach oben, unten und
seitlich ab Aussenkante der Leitung bzw. Leitungszone,
Aushub von Hand gemessen.

. Bei langs verlaufenden Leitungen wird Aushub von Hand

bis auf die Aushubsohle gemessen.

. Bei mehreren Leitungen im gleichen Aushubprofil darf die
Summe der massgebenden Querschnittsflachen fur den Aushub
von Hand nicht grésser sein als die Querschnittsflache des
entsprechenden Aushubprofils.

. Wenn Werkeigentimer aus Sicherheitsgriinden grossere Ab-
stéande verlangen, sind diese grosseren Abstande fiir die
Ausmassbestimmungen massgebend.

Begriffe, Abkilrzungen

Allgemeine Begriffe.

Rickbau: "Riickbau" ist der Oberbegriff fiir "Demontage”
und "Abbruch".

Demontage: "Demontage" bzw.

"demontieren" bedeutet zerstérungsfreies Riickbauen von Bau-
werken, Bauteilen oder von verbauten Materialien zur all-
falligen Wiederverwendung.

Abbruch: "Abbruch" bzw. "abbrechen" bedeutet Riickbauen
von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten Materialien ohne
Wiederverwendung.

Begriffe zu Aushub- und Grabarbeiten sowie Spriessung.

Grabenbau.

Aushub von Hand: Aushub mit Schaufel und Pickel.
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032.120

033

130

.140

.150

.160

.200

210

220

.230

.240

.100

.200

Aushub maschinell: Aushub mit Maschinen. Die Wahl der
Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.

Grabenbreite in gespriesstem Graben: Die Grabenbreite setzt
sich zusammen aus dem Arbeitsraum und der Konstruktions-
dicke des Grabenverbaus auf Hohe Grabensohle.

Grabentiefe: vertikaler Abstand zwischen Grabensohle und
OK Terrain in der Grabenachse zur Zeit der Ausfiihrung.

Bdschungsneigung: Bei Béschungsneigungen bedeutet die
erste Zahl die vertikale und die zweite Zahl die horizonta-
le Abmessung des Boschungsdreiecks.

Abbauklassen nach Norm

VSS 40 575:

. Klasse 1: A- und B-Horizont.

. Klasse 2 bis 4: Untergrund mit Bagger abbaubar.

. Klasse 5 bis 7: Fels abbaubar mit zusatzlichen Mitteln.

Spriessung.

Gestellt: nach erfolgtem Aushub fest eingebaute, weder
nach- noch vorgetriebene Spriessung.

Nachgetrieben: nach erfolgtem Voraushub gestellte, dem
folgenden Aushub sukzessive nachgetriebene Spriessung.

Vorgerammt: auf OK Terrain bzw. Voraushub gestellte, auf
volle Tiefe vorgerammte Spriessung.

Vorgetrieben: dem Aushub sukzessive vorgetriebene
Spriessung.

Begriffe zu Rohrleitungen, Schachten und Rinnen.

Rohrleitungen:

. Leitungszone (Rohrumbhiillung): Verfiillung im Bereich

des Rohrs, bestehend aus Bettung, Verdammung und Abde-
ckung.

. Bettung: Teil des Bauwerks, der das Rohr zwischen Graben-
sohle und Verdammung oder Abdeckung tragt. Die Bettung be-
steht aus unterer und oberer Bettungsschicht.

. Verdammung: seitliche, verdichtete Verfiillung zwischen
Grabenwand und Leitung oder zwischen den Leitungen bis auf
Scheitelhdhe des Rohrs.

. Uberdeckungshéhe: Mass zwischen Rohrscheitel und OK Ge-
lande bzw. Strasse oder UK Gleise bzw. OK Schwelle.

. Schutzschicht: Materialschicht zum Schutz der Leitung
wahrend des Einflillens und Verdichtens gegen Beschadigung
durch dynamische Einwirkungen.

. Nennweite: Kenngrésse der Rohre, Rohrverbindungen und
Formstiicke, die ganzzahlig annahernd gleich dem Herstel-
lungsmass in Millimeter sind.

Sie darf entweder fiir Innendurchmesser (DN/ID) oder fiir
Aussendurchmesser (DN/OD) verwendet werden.

. Nominelle Baulange: nutzbare Lange von Rohren.

Schachte:
. Einsteigschacht: vertikales, wasserdichtes Bauwerk zur Ver-
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033.200 bindung von Rohrleitungen, um die Richtung und/oder die Héhe

034

.300

.100

zu andern, um Zugang fir Personal und/oder Ausristung zur
Kontrolle, um Instandhaltung und Be- und Entliiftung zu er-
maoglichen.

. Kontrollschacht: Bauwerk wie ein Einsteigschacht, jedoch
ohne Zugang fiir Personal.

. Ablauf und Strassenablauf: Bauteil, der Oberflachenwasser
aufnimmt und einem Abwasserkanal zufiihrt.

. Schachtiiberbau: Abdeckplatte oder Betonsockel, Rahmen mit
Deckel oder Rost.

. Abdeckung, Schachtabdeckung: oberer Abschluss eines
Schachts oder eines anderen Raums, bestehend aus Rahmen
und Deckel und/oder Rost.

. Aufsatz: oberer Teil des Ablaufs, der aus Rahmen und Rost
und/oder Deckel besteht und der an der Einbaustelle auf

den Ablaufkdrper gesetzt wird.

. Armaturen: Einbauteile, mit denen der Schacht erganzt

wird.

. Belastungsklasse: zulassige, vertikale Last, die auf die
Abdeckung wirkt.

Entwasserungsrinnen:

. Kastenrinne: vorgefertigte, nach oben offene Entwasse-
rungsrinne, bestehend aus Rinnenkdrper und Rost oder De-
ckel.

. Schlitzrinne: vorgefertigte Entwasserungsrinne mit einem
geschlossenen Profil und einem auf der Oberseite befindlichen
durchgehenden oder unterbrochenen Einlaufschlitz zur Auf-
nahme von Oberflachenwasser.

. Bordschlitzrinne: Entwasserungsrinne mit einem Bord-
steinprofil, das durchgehende oder unterbrochene Einlaufoff-
nungen besitzt.

AbkUlrzungen.

Allgemein:

. BauAV: Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer bei
Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung).

. VVEA: Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung
von Abfallen (Abfallverordnung).

.200 Materialien:

. B: Beton.

. EPDM: Ethylen-Propylen-Terpolymer.

. FZ: Faserzement.

. GF-UP: glasfaserverstarkter ungesattigter Polyesterharz.
. GGG: duktiles Gusseisen.

. PE-HD: Polyethylen mit hoher Dichte.

. PP: Polypropylen.

. PRC: gefiilltes Polyesterharz (Polymerbeton).
. PUR: Polyurethan.

. PVC: Polyvinylchlorid.

. PVC-U: weichmacherfreies Polyvinylchlorid.

. STB: Stahlbeton.

. STZ: Steinzeug.

. ZMU: Zementmortelumhllung.

.300 Rohrbezeichnungen. Die Abklurzungen werden den Material-

spezifikationen angefiigt, z.B.
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034.300 STZ-R:

060

062

100

400

.500

.600

.700

.100

. R: geschlossenes Rohr.
. RR: Reliningrohr.

. S: Sickerrohr.

. VS: Versickerungsrohr.

Rohrverbindungen:

. DM: Doppelmuffe.

. FLM: Flachmuffe.

. FWC: gewickelte GFK-Kupplung.

. GLM: Glockenmuffe.

. HSM: Elektroschweissmuffe.

. HSS: Heizelement-Stumpfschweissung.
. SP: Sonderprofil.

. STM: Steckmuffe.

Schéchte und Ablaufe:

. A: Ablauf.

. ES: Einsteigschacht.

. FS: Filterschacht.

. KS: Kontrollschacht.

. SA: Strassenablauf.

. VS: Versickerungsschacht.

Abmessungen:

. DN: Nennweite.

. DN/ID: Nennwert fiir Innendurchmesser.

. DN/OD: Nennwert fir Aussendurchmesser.

. NW: Nennweite.

. LN/WN: Nennweite von Bauteilen mit elliptischer Quer-
schnittsform, Lange/Breite.

. WN/HN: Nennweite von Eiformrohren oder rechteckigen Rah-
menprofilen, Breite/Hbhe.

Rohrkennwerte:

. E_R: Elastizitaitsmodul oder Verformungsmodul des Rohrs.
. E_Rkurz: Elastizitatsmodul oder Verformungsmodul des
Rohrs aus Kurzzeitwert.

. E_R,lang: Elastizitatsmodul oder Verformungsmodul des
Rohrs aus Langzeitwert.

. SDR: Verhaltnis Durchmesser zu Wanddicke.

. SD: tatsachliche Ringsteifigkeit.

. SN: Ringsteifigkeitsklasse.

Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (2).
Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind
mit dieser Position zu beschreiben.

Umhdallungsbeton.
C 20/25, Profil U4.

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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120

121

122

100

200

220

221

.100
110
A1

112

113

.100

101

.200

.201

.100
110
A1
112
120
122
123

Wasserhaltung

Mobile Pumpen fiir Kurzeinsatze.
Pumpen mit Elektromotor.
FiUr Rein- und Regenabwasser.

Forderleistung bis I/min 200.

:GP 10 h
Forderleistung I/min 201 bis
500. :GP 10 h

Forderleistung I/min 501 bis
1'000. :GP 10 h

Nebenarbeiten zu Wasserhaltung.

Wartung ausserhalb der normalen Arbeitszeit, einschliess-
lich Sonn- und Feiertage.

Ausmass: Anzahl Kontrollgénge.
:GP 5 St

Pumpensimpfe erstellen inkl.
Vertiefung. Rohr, Behalter oder dgl. im Boden einlassen.

Ausmass: Anzahl Pumpensiimpfe.

Total Vorarbeiten

Aushubarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Aushub von U-Graben und U-Gruben

U-Graben und U-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.

Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

t bis m 1,40. :GP 91.286 m3
t m bis 1,40. :GP 2.560 m3
In gespriessten Graben und Gruben.

t m 1,41 bis 2,00. :GP 23.250 m3
t m 2,01 bis 3,00. :GP 20.320 m3

Ubertrag
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221.127

260

261

265

270

272

280

282

283

.200

210

211

.100

101

.200

210

213

.100

101

.100

110

114

.200

.201

t m 1,41 bis 2,00. :GP 30.900 m3
Von Hand.

Keine Behinderung durch Spriessung.

t bis m 1,40. :GP 5 m3
Transporte

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-

lad. Ausmass: Volumen lose.

Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

Distanz bis m 100. :GP 85 m3
In Deponie, exkl. Gebihren.

Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Aushub. :GP 55 m3

Transporte mit Mulden inner- und ausserhalb der Bau-
stelle. Inkl. Ablad. Ausmass: Volumen fest.

Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

Distanz bis m 100. :GP 60 m3

Gebihren fiir Material in Deponie

Gebiihren flir Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Vo-
lumen fest.

In Deponie Unternehmer.
Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Unverschmutztes Material.
Aushubmaterial. :GP 45 m3

Nebenarbeiten

Aushubmaterial maschinell auf Transportmittel aufladen, ab
bauseits bestimmtem Zwischenlager, exkl. Instandsetzen des
Zwischenlagerplatzes.

Ausmass: Volumen fest.

Aushubmaterial. :GP 45 m3

Bauseits bestimmten Zwischenlagerplatz reinigen und in-
stand setzen.

Ubertrag
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283.003 Zwischenlager fir Aushubmate-

290

200

400

450

455

400

600

610

611

.200

.220

221

.223

224

.228
.229

.300

.320

rial. :GP 25 m2
Hinweis:

Kanalisationsarbeiten in drei Etappen: unter UG -2, unter UG
-1, unter Ebene EG

(hofseitig).

Total Aushubarbeiten

Rohre und Formsttlicke

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Rohre und Formstiicke aus Polyethylen

Formstlicke zu Rohren aus PE-HD (2).

Schacht- und Maueranschlisse liefern, versetzen und elas-
tisch dichten.

Maueranschlisse und -durchfihrungen mit Aussendichtungsring
zum Einbetonieren.

Pressringe

DN/OD 110. :GP 5 St
DN/OD 160. :GP 1 St
DN/OD 200. :GP 2 St
DN/OD 90 :GP 4 St
DN/OD 63 :GP 1 St

Total Rohre und Formstiicke

Schachte und Ablaufe aus Fertigteilen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einsteig- und Kontrollschachte

Einsteigschachte ES und Kontrollschachte KS aus Betonfer-
tigteilen liefern und wasserdicht erstellen.

Schachtbdden aus Fertigteilen mit Durchlaufrinne und 2 Lei-
tungsanschlissen (1). Zusatzliche Leitungsanschliisse in
Pos. 671.

DN 800, mit Konus DN 800/600.
Schachtboden

Schachtring, Festigkeits-

klasse 60

Ubertrag
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611.320 Schachtringverbindung elas-

650

651

321

322

.330

332

.334

.100

101

.102

.103

.104

tisch dichten.

Schachttiefe bis m 1,00.
:GP

Schachttiefe m 1,01 bis 1,50.

:GP

DN 1'000, mit Konus

DN 1'000/600.

Schachtring, Festigkeits-
klasse 60
Schachtringverbindung elas-
tisch dichten.

Schachttiefe m 1,51 bis 2,00.

:GP

Schachttiefe m 2,51 bis 3,00.

:GP

Abscheideanlagen

Schlammfang oder Absetzbecken aus Einzelteilen liefern und

wasserdicht erstellen.

Schlammfang oder Absetzbecken, inkl. Ein- und Auslaufschika-

ne.

DN 60.

Schachttiefe m 1.86.
Betonfertigteile.

Einlauf DN 110.

Auslauf DN 110.
Schachtring, Festigkeits-
klasse 60. :GP

Schachttiefe m 2.45.
Betonfertigteile.

Konus 125/60.

Einlauf DN 125.

Auslauf DN 125.
Schachtring, Festigkeits-
klasse 60. :GP

Schachttiefe m 1.54.
Betonfertigteile.

Konus 125/60.

Einlauf DN 125.

Auslauf DN 125.
Schachtring, Festigkeits-
klasse 60. :GP

Schachttiefe m 1.50.
Betonfertigteile.
Konus 125/60.
Einlauf DN 160.

Ubertrag
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651.104 Auslauf DN 160.

657

670

671

680

682

600

700

770

772

.100
101

.100
110

A1

.100

130
131

.100

Schachtring, Festigkeits-
klasse 60. :GP 1 St

Pumpenschachte liefern und wasserdicht erstellen.
Exkl. Ausristung.

Schachttiefe m 1.64 m

Betonfertigteile.

Konus 60/80.

Einlauf DN 110.

Auslauf DN 56.

Schachtring, Festigkeits-

klasse 60. :GP 1 St

Leitungsanschlisse

Zusatzliche Leitungsanschliisse bei Schachten aus Fertigteilen
wasserdicht erstellen, inkl.

Materiallieferungen.

Bei Schachten aus Betonfertigteilen.

Mit Rinne und Auftritt.
Schachtboden aus Ortbeton.

Leitung bis DN 200. :GP 1 St

Schachtringe, Konusse und Abdeckplatten

Mehrleistungen zu Schachtringen, Konussen und Abdeckplat-
ten.

Transportieren ab bauseits angeordnetem Zwischenlager zur
Verwendungsstelle, inkl.

Auf- und Ablad, exkl. Versetzen.

Abdeckplatten und Schachtrahmen.

60 cm. :GP 1 St
Total Schachte und Ablaufe aus Fertigteilen

Schachte, Spezialbauwerke und Kanale aus Ortbeton

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Abdeckungen und Aufsatze

Schachtabdeckungen zu Schéachten, Strassenablaufen und Ab-
l&ufen versetzen.

Provisorisch befahrbare Schachtabdeckungen aus Holz
und Stahlblech versetzen.

Ubertrag
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772.100

780

782

784

700

800

101

.300

310
311

.100
110
114
115
120
121
130
134
.140
141

.200
210
214
215
.216

Inkl. An- und Abtransportieren, Auflegen, Befestigen,
Vorhalten und Entfernen.

60 cm.
zu Pos. 611, 651, 657. :GP 9 St
Schachtabdeckungen auf definitive Hohe versetzen. Inkl.

Materiallieferung.
Schachtabdeckungen aus Guss.

NW 60 cm.

Zu Pos. 611, 651, 657.

Pickelloch.

Verschraubung.

Gasdicht. :GP 9 St

Armaturen

Leitern und Zubehor.

Schachtleitern mit Konsolen und Befestigungsmitteln.

Liefern (1).

' m 1,21 bis 1,50. :GP 2 St
I'm 1,51 bis 1,80. :GP 1 St
Liefern (2).

I'm 2,71 bis 3,00. :GP 1 St
Versetzen (1).

I'm 1,21 bis 1,50. :GP 2 St
Versetzen (2).

I'm 2,71 bis 3,00. :GP 1 St
Tauchbogen liefern.

Aus Kunststoff.

Mit Handgriff.

Zu Rohr DN 110 :GP 1 St
Zu Rohr DN 125 :GP 2 St
Zu Rohr DN 160 :GP 1 St

Total Schiachte, Spezialbauwerke und Kanale aus Ortbeton

Verfullung von Leitungsgraben

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Ubertrag
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800

830

831

850

851

870

874

800

237

.100
.103

.200
231

.200
.201

.202

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Beton fiir Leitungszonen

Beton fiir Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-
ten. Ausmass: Volumen fest.

Beton mit natlirlicher Gesteinskérnung.

Druckfestigkeitsklasse C20/25.

:GP 55.076 m3

Verflllen von Leitungsgraben

Seitlich zwischengelagertes oder zugefiihrtes Material ein-

fullen.

Ausmass: Volumen fest.

Aushubmaterial einfiillen und

verdichten. :GP 81.640 m3

Nebenarbeiten (2)

Filterplatten und Drainagematten liefern und verlegen.

Drainagematten.

Noppenmatte aus Spezial-PE mit

filterstabilem Geotextil aus

Polypropylen.

swisspor Delta Terraxx oder

gleichwertig.

Anzahl Schichten 1.

LE = m2.

Mehraufwendungen fir Montage

und vorsichtiges Arbeiten im

Bereich der

Frischverbundbetonfolie sind

einzurechnen. :GP 575 m2
:ZB 25 m2
:Total 600 m2

Sickervlies

auf best. Sickerleitung unter

Bodenplatte, inkl. verlegen.

LE =m2 :GP 20 m2

Total Verfiillung von Leitungsgraben

Total Kanalisationen und Entwéasserungen
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Zusammenstellung der Abschnitte Kapitel 237

100 Vorarbeiten
200 Aushubarbeiten
400 Rohre und Formsticke
600 Schachte und Ablaufe aus Fertigteiten
700 Schachte, Spezialbauwerke und Kanale aus Ortboeton

800 Verflllung von Leitungsgréaben
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000

010

011

012

.200

.100

.100

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedirfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionshummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Der Abschnitt 000 enthalt die

fur dieses Kapitel massgeben-
den Vergltungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/262 "Allgemeine Bedin-
gungen fir Ortbetonbau" sowie
Begriffsdefinitionen. Die Un-
terabschnitte 010, 020 und 030
werden unverandert aus dem NPK
Uubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfang-

lich nachfolgend wiedergege-
ben.

Vergutungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelungen.

Das Leistungsverzeichnis kann, abweichend von Norm SIA 118,
Art. 43, Positionen enthalten, die das Vorhalten Gber die ge-
samte Bauzeit als Globale oder Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts fiir Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch auf diese Positionen ange-
wandt.

Vergitungsregelungen flir Schalungen.

Schalungen werden getrennt nach folgenden Merkmalen ver-
gutet:

. Schalungsart.

. Schalungstyp.

. Ausmassbereiche.

Bei der Vergiitung werden folgende Schalungen unterschie-
den:

. Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten.

. Gruben, Schachte, Kanale und Kanaldecken.

. Wande, Aufzugsschachte, Treppenhauswande, Konsolen und
Rippen.

. Stutzen, Stlitzenkopfverstarkungen, Unterziige und Trager.
. Treppen und Podeste.

. Decken-, Krag- und Schachtkopfplatten.

. Ueberziige und Bristungen.

. Pfeiler, Pylone und Pfeilerschachtwande.

. Widerlager, Stiitz- und Fligelmauern.

. Lagerbanke, Widerlagerbanke und Bruickenlager.
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012.200 . Sprengwerkstiitzen und Briickenbogen.
. Rahmen, Gewdélbe und Spezialformen.
. Brickenuberbauten.
. Kleine Bauteile.
. Abschalungen.
. Aussparungen, Nischen und Schilitze.

.300 Bei der Verglitung werden die Schalungstypen nach Pos. 034
unterschieden.

400 Bei der Vergiitung werden folgende Ausmassbereiche unter-
schieden (1).

.410 Schalhdhe bei Fundamenten, Riegeln und dgl.:
. Bis m 0,25.
. m 0,26 bis 0,50.
. m 0,51 bis 1,00.
. Ueber m 1,00.

.420 Schalhdhe bei Bodenplatten, Schleppplatten und dgl.:
. Bis m 0,25.
. m 0,26 bis 0,50.
. Ueber m 0,50.

430 Gesamttiefe und Querschnitt von Gruben und Schachten:
.t bis m 1,50:
.. Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
.. Querschnitt i.L. m2 3,01 bis 5,00.
.. Querschnitt i.L. tber m2 5,00.
.tm 1,51 bis 1,99:
.. Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
.. Querschnitt i.L. m2 3,01 bis 5,00.
.. Querschnitt i.L. tber m2 5,00.
.tm 2,00 bis 2,99:
.. Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
.. Querschnitt i.L. m2 3,01 bis 5,00.
.. Querschnitt i.L. tber m2 5,00.

440 Schalhdhe bei Wanden, Widerlagern, Stltz- und Fligel-
mauern:
. Bis m 1,50.
. m 1,51 bis 1,99.
. m 2,00 bis 2,99.
. m 3,00 bis 4,00.
. Ueber m 4,00.

450 Schalhohe bei Wanden von Aufzugsschachten:
. Grundriss Flache i.L. bis m2 3,00:
.. Schalhéhe bis m 1,50.

.. Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
.. Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
.. Schalhéhe m 3,00 bis 4,00.
.. Schalh6éhe tiber m 4,00.

. Grundriss Flachei.L.

m2 3,01 bis 5,00:

.. Schalhéhe bis m 1,50.

.. Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
.. Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
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.. Schalhéhe m 3,00 bis 4,00.
.. Schalh6éhe tiber m 4,00.

Schalhéhe bei Treppenhauswanden:
. Bis m 1,50.

. m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Abschalungen und Konterschalungen mit und ohne Beweh-
rungsdurchdringungen:

. Bauteildicke bis m 0,25.

. Bauteildicke m 0,26 bis 0,50.

. Bauteildicke uber m 0,50.

Bei der Vergiitung werden folgende Ausmassbereiche unter-
schieden (2).

Schalhohe bei Stitzen:
. Bis m 1,50.

. m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Querschnitt von Stiitzen und Unterziigen:
. Bis m2 0,100.

. m2 0,101 bis 0,250.

. m2 0,251 bis 0,500.

. Ueber m2 0,500.

Spriesshoéhe fur Unterzlige:
. Bis m 1,50.

. m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Spriesshohe flr Treppen:
. Bis m 1,99.

. Bis m 2,99.

. Bis m 4,00.

. Ueber m 4,00.

Podest- und Plattendicke:
. Bis m 0,35.
. Ueber m 0,35.

Spriesshohe flur Podeste, Decken- und Kragplatten:
. Bis m 1,50.

. m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Schalhéhe bei Ueberziigen und Briistungen:
. Bis m 0,50.
. m 0,51 bis 1,00.
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. m 1,01 bis 1,50.
. Ueber m 1,50.

Vergitungsregelungen fiir Bewehrungen.

Die Bewehrung wird in getrennten Positionen nach folgenden
Kriterien vergutet:

. Stahlsorte.

. Betonstahl, abgestuft nach Durchmesser und Bearbeitungs-
grad.

. Bewehrungsmatten, abgestuft nach Typ.

. Bewehrungsfasern, abgestuft nach Eigenschaften wie Mate-
rial, Durchmesser und Lange.

. Bewehrungsverbindungen.

. Besondere Bewehrungen wie besondere Stahlprodukte, vor-
gefertigte Bewehrungen oder Bewehrungen aus anderen Mate-
rialien.

Vergitungsregelungen fiir Beton.

Der Beton wird getrennt nach folgenden Kriterien vergiitet:

. Art des Bauteils.

. Beton nach Eigenschaften.

. Beton nach Zusammensetzung.

. Abmessungen wie Dicke, Querschnittsflache oder Volumen.

Die Bearbeitung von Betonoberflachen wird nach Pos. 036 ge-
trennt vergutet:

. Bearbeitung am noch nicht erharteten Beton.

. Bearbeitung am erharteten Beton.

Bei der Vergiitung werden folgende Ausmassbereiche unter-
schieden.

Volumen von Einzelfundamenten:
. Bis m3/St. 0,50.

. m3/St. 0,51 bis 1,00.

. Ueber m3/St. 1,00.

Volumen von Streifenfundamenten, Riegeln und dgl.:
. Bis m3/m 0,50.

. m3/m 0,51 bis 1,00.

. Ueber m3/m 1,00.

Dicke von Bodenplatten, Schleppplatten und dgl.:
. Bis m 0,20.

. m 0,21 bis 0,30.

. Ueber m 0,30.

Querschnitt von Kanélen:
. Bis m2 1,00.
. Ueber m2 1,00.

Dicke von Wanden, Ueberziigen und Bristungen:
. m 0,15 bis 0,20.

. m 0,21 bis 0,25.

. m 0,26 bis 0,30.

. Ueber m 0,30.

Querschnitt von Stiitzen, Tragern und Unterziigen:
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. m2 0,101 bis 0,250.
. m2 0,251 bis 0,500.
. Ueber m2 0,500.

Dicke von Treppen und Podesten:
. Bis m 0,20.

. m 0,21 bis 0,30.

. Ueber m 0,30.

Dicke von Deckenplatten:
. Bis m 0,20.

. m 0,21 bis 0,30.

. m 0,31 bis 0,40.

. Ueber m 0,40.

Inbegriffene Leistungen (1).
Bei allen Arbeiten.

Das Ableiten von Meteorwasser, sofern dies ohne besondere
Massnahmen wie Pumpen, chemische Behandlung oder Sicker-
gruben maoglich ist.

Das Bereitstellen von Baustoffen und Materialien fir Pri-
fungen.

Bei Schalungen (1).
Reinigen und Vorbehandeln der Schalungen und Einlagen.

Sichern der vom Unternehmer verlegten Einlagen, z.B. gegen
Auftrieb.

Abdichten der vom Unternehmer verlegten Schalungsdurchdrin-
gungen und Einlagen.

Liefern und Verlegen von Dreikantleisten und Einlagen fir
Wassernasen bis mm 30x30 sowie von Abstandhaltern ohne beson-
dere Anforderungen.

Ausfiihren von schiefwinkligen, geneigten oder gebogenen Scha-
lungsanschlissen ohne getrennte Verrechnung des dadurch be-
dingten Schalungsverschnitts, wenn sie in den Ausschrei-
bungsunterlagen ersichtlich sind.

Ausfiihren von spitz- und stumpfwinkligen Kanten, Ecken
und Gehrungsschnitten, wenn sie in den Ausschreibungs-
unterlagen ersichtlich sind.

Ueberhéhen der Schalungen, soweit dies durch Verformungen
der Schalung und ihrer Abstlitzungen bedingt ist.

An- und Abtransportieren, Erstellen, Umsetzen und Umstel-
len, Vorhalten, Unterhalten und Rickbauen der Abstitzun-
gen, Arbeitsgerlste und Spriessungen flir Schalungen.

Bei Schalungen (2).
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Erstellen von aufgehenden Schalungen ohne direkte Ab-
stellméglichkeit, bis m 0,5 Uber Abstellbasis.

Erstellen der Abstellbasis bei Spezialschalungen wie Klet-
ter- und Gleitschalungen.

Vorhalten der Schalung.

Ausschalen der Betonflachen, inkl. Reinigen, Reparieren und
Unterhalten der Schalung.

Entsorgen nicht wiederverwendbarer Schalungsmaterialien.

Die entsprechend der ausgeschriebenen Schal- oder
Spriesshohe erforderliche Absturzsicherung.

Bei Bewehrungen.

Dokumentation der Qualitatsnachweise des Herstellers zu-
handen der Bauleitung.

Vorkehrungen, welche die Sauberkeit der Betonstahle si-
cherstellen.

Fachgerechtes Bearbeiten, Verlegen, Binden und Fixieren der
Bewehrung, Liefern und Verlegen von Abstandhaltern zur Ge-
wahrleistung der Bewehrungsiberdeckung.

Nachweis der Qualitat kraftschliissiger Schweissverbin-
dungen durch eine Vorprifung.

Bei Beton (1).
Reinigen und Vornassen der Anschlussflachen.

Angabe von Eigenschaften bzw.
Zusammensetzung des Betons.

Massnahmen bei durch den Unternehmer verursachten, nicht
geplanten Unterbriichen des Betoniervorgangs.

Massnahmen zum Schutz des Betons wahrend des Transports
vor Witterungseinflissen sowie vor Entmischung und vorzeiti-
gem Abbinden.

Fachgerechte Verarbeitung des Betons inkl. Abziehen von Be-
tonoberflachen bis % 5 einseitiger Neigung.

Fachgerechte Nachbehandlung aller Bauteile. Falls genaue-
re Angaben fehlen, wahrend 5 Tagen.

Entsorgen von Uberschissigem Beton.

Schliessen der Lécher von Schalungsbindern mit Kunst-
stoffzapfen.

Bei Beton (2).

Massnahmen zum Schutz vor Verschmutzung und mechanischer
Beschadigung der fertigen und in Ausfiihrung begriffenen Bau-
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teile im Rahmen der Arbeiten des Unternehmers bis zur Ab-
nahme des Bauteils, inkl. Kantenschutz.

Massnahmen zum Schutz vor Rostflecken, sofern dies ent-
sprechend den ausgeschriebenen Betonoberflachen-Klassen ge-
fordert ist.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei allen Arbeiten.

Abpumpen von angesammeltem Meteorwasser in Schachten und
dgl.

Bei Schalungen (1).

Verlorene Schalungen und Schalungen ohne direkte Abstell-
moglichkeiten oder Schalungen ohne durchgehende Bindldcher.

Minderwert von Schalungsmaterial, das durch von der Bau-
leitung angeordnete, in den Ausschreibungsunterlagen nicht
festgelegte Durchdringungen beschadigt ist.

Von der Bauleitung angeordnetes, das Mass der Verformung
von Schalung und Abstlitzung lberschreitendes Ueberhéhen
von Schalungen, sofern dies in den Ausschreibungsunterlagen
nicht vermerkt ist.

Anpassen der Schalung sowie Dichten und Abkleben der Fugen
bei durch Dritte in die Schalung verlegten Bauteilen oder
Einlagen.

Schiitzen scharfkantiger Ecken bei Sichtbetonflachen nach Ab-
nahme des Bauteils.

Mehraufwand fir Decken, Trager und Unterzugsschalungen bei
nicht genligend tragfahiger oder unebener Abstellbasis,
z.B. bei Kies- oder Asphaltschichten.

Erstellen von aufgehenden Schalungen ohne direkte Ab-
stellmdglichkeit auf Abstellbasis ab h m 0,51.

Von der Bauleitung angeordnetes zusatzliches Abstltzen der
Schalung.

Bei Schalungen (2).

Zusatzlich erforderliche Absturzsicherung bei Absturzho-
hen Uber der ausgeschriebenen Schal- oder Spriesshéhe.

Bei Bewehrungen.

Kraftschlissige Verbindungen.

Abdecken von Anschlussbewehrungen ohne Endhaken.
Bei Beton.

Besondere Vorkehrungen, um bei durch die Bauleitung angeord-
neten Arbeitsunterbriichen Verfarbungen der Betonoberflachen
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den ausgeschriebenen Betonoberflachen-Klassen gefordert
ist.

Zumauern, Ausbetonieren, Abdichten sowie Zuputzen von
Aussparungen, Fugen und Schlitzen.

Entfernen von durch Nebenunternehmer angebrachten Monta-
gehilfen und Befestigungsmaterialien aus den ausgeschalten
Betonteilen.

Durch die Bauleitung angeordnete, iber die Anforderungen

fur die ausgeschriebenen Betonoberflachen-Klassen hinaus-
gehende Massnahmen zum Schutz vor Verschmutzung durch Rost-
wasser.

Nachbehandlung ab dem 6. Tag.

Besondere Massnahmen beim Transport, Einbringen und Ver-
dichten bei Aussentemperaturen unter Grad C +5 und tber
Grad C +30.

Zusatzstoffe und Zusatzmittel, die von der Bauleitung zusatz-
lich und nachtraglich angeordnet werden.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.

Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B.
Schalhéhe), wird das ganze Ausmass jener Unterposition
zugeordnet, in deren Bereich die fir die Leistung zutref-
fende Abmessung fallt.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Fir angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des fiir
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Ausmassbestimmungen fir Schalungen.

Grundsatzlich wird die geschalte Betonflache gemessen.

Bei Wand- und Deckenschalungen werden Oeffnungen mit einer
Flache bis m2 2,00 durchgemessen, wobei flir Schlitze diese

Regel nur bis zu einer Lange von m 3,00 gilt.

Bei Schalungen fiir Konsolen wird die Hohenlage der Konso-
len ab Wand- oder Mauerfuss gemessen.

Ausmassbestimmungen flir Bewehrungen.

Als Ausmass gilt die Masse nach Lieferschein des Stahl-
lieferanten.
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Die Masse des Betonstahls kann auch anhand der bereinigten
Stahlliste und der Dichte von kg/m3 7'850 bestimmt werden.

Bewehrungsfasern werden nach Masse gemessen.
Ausmassbestimmungen fiir Beton.

Bei geschalten Bauteilen gilt das Volumen nach Plan. Das Vo-
lumen des Betonstahls wird nicht abgezogen.

Beim Betonieren gegen Erdreich, Fels, bestehendes
Mauerwerk und dgl. wird die gelieferte Betonmenge nach
Lieferschein des Betonlieferanten ausgemessen.

Bei Aussparungen, Schlitzen, Einlagen und dgl. bis max.
m3 0,10 wird kein Betonvolumen abgezogen.

Bei Decken mit eingelegten Hohlkérpern wird das Volumen
der Hohlkérper vom Betonvolumen abgezogen.

Begriffe, Verstandigung

Allgemeine Begriffe.

Arbeitsfuge: Infolge einer zeitlichen Unterbrechung eines
Arbeitsvorgangs entstandene Fuge in Betonkonstruktionen
mit durchgehender Bewehrung.

Einbauten und Ausstattungen: Teile des Bauwerks, z.B. Fahr-
bahnibergange, Lager, Entwasserungen oder Gelander, die
Ublicherweise nachtraglich montiert werden. Bei Hochbau-
ten sind es gebaudetechnische Installationen und dgl.

Betonnachbehandlung: Gesamtheit der Massnahmen, welche
nach dem Einbringen des Betons zur Erreichung einer ausrei-
chenden Qualitat und zum Schutz vor Witterung und wei-
teren potenziell schadlichen Einwirkungen getroffen werden.

Einlagen: Elemente, die vor dem Betonieren verlegt werden,
wie Verbindungen oder Verankerungen.

Abschalungen: Stirn-, Leibungs- und Aussparungsschalun-
gen mit oder ohne Bewehrungsdurchdringung.

Pfeiler: Begriff fur Stltzen im Briickenbau.
Verstandigung.

Bristungen mit einer Héhe Uber m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

Bei Wandoéffnungen tiber m2 2,00 wird die Flache Gber der Oeff-

nung als Unterzug und die Flache unter der Oeffnung als
Bristung bezeichnet.

Fir Stutzen- und Wandschalungen gelten folgende Kriterien:
. Bauteile mit einem Verhaltnis Lange zu Breite bis 5:1
werden als Stlitze bezeichnet.

. Bauteile mit einem Verhaltnis Lange zu Breite Uber 5:1
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zeichnet.

. Bauteile mit einem Verhaltnis Lange zu Breite Uber 5:1
und einer Bauteillange Gber m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

Konstruktions- und Tragelemente, die der Formgebung der
Schalung dienen und mit dieser verbunden sind, gehdren zur
Schalung.

Zu BrickenUberbauten gehdren auch eingehangte oder abge-
spannte Fahrbahntrager.

Rohbauende: Das Rohbauende ist in Kap. 102 "Besondere Bestim-
mungen" definiert.

Schalungsarten.

Aussparungsschalungen: Abschalungen von Oeffnungen, Nischen
und Schlitzen mit einer lichten Grésse bis m2 2.

Leibungsschalungen: Abschalungen von Oeffnungen, Schlit-
zen und Seitenflachen von Nischen tGber m2 2 lichter Grosse
in Wanden sowie fir Wandabschliisse und -absatze.

Stirnschalungen: Abschalungen von Oeffnungen und Schlitzen
Uber m2 2 lichter Grosse in Decken sowie fiir Decken-
abschlisse und -absatze.

Tragerschalungen: Schalungen fiir Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestiitzt werden muss. Ohne abschlies-
sende Ortbeton-Deckenplatte.

Sinngemass auch Schalungen fiir die erste Betonieretappe hoher
Scheiben.

Unterzugsschalungen: Schalungen flr Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestitzt werden muss. Mit abschliessen-
der Ortbeton-Deckenplatte, wobei das Tragelement unter der
Platte angeordnet ist.

Ueberzugs- und Briistungsschalungen: Schalungen fiir Trag-
elemente, deren Frischbetonmasse abgestitzt werden muss,
wobei das Tragelement Uber der Platte angeordnet ist.

Stiitzenschalungen: Schalungen fiir Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestlitzt werden muss. Mantelflache,

ohne abschliessende Platte auf der Oberseite. Sinngemass auch
Schalungen fir wandartige Stitzen.

Schwimmende Schalungen: Schalungen fiir Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestiitzt werden muss. Die Schalung wird
auf die obere Bewehrung gestellt.

Schalungstypen.

Typ 1. Schalung fiir normale Betonoberflache:

. Beliebige Oberflachenstruktur.

. Brett- bzw. Tafelgrosse nicht vorgeschrieben.

. Ohne Nachbearbeitung von Graten und Ueberzahnen.
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Struktur:

. Einheitliche Oberflachenstruktur.

. Brett- bzw. Tafelgrosse nicht vorgeschrieben.

. Mit Nachbearbeitung von Graten und Ueberzahnen.

Typ 2-1. Erhéhte Anforderungen:
. Fugen abgedichtet.

Typ 3. Schalung fiir Sichtbeton-Oberflache mit Brettstruk-
tur:

. Brettbreite konstant, Brettstésse nicht vorgeschrieben.

. Brettrichtung einheitlich und parallel zur grosseren Ab-
messung der Schalungsflache.

. Glatte Schalbretter.

Typ 3-1. Erhéhte Anforderungen:
. Fugen abgedichtet.

Typ 3-2. Erhoéhte Anforderungen:
. StOsse versetzt.

Typ 3-3. Erhoéhte Anforderungen:
. Brettrichtung einheitlich und senkrecht zur grésseren
Abmessung der Schalungsflache.

Typ 3-4. Erhohte Anforderungen:
. Strukturbild nach Detailplan der geschalten Flache.

Typ 3-5. Erhoéhte Anforderungen:
. Verwendung von sagerohen Brettern.

Typ 4. Schalung fiir Sichtbeton-Oberflache mit Tafelstruk-
tur:

. Tafelgrosse konstant, Tafelstésse nicht vorgeschrieben.
. Tafelrichtung einheitlich und parallel zur grosseren Ab-
messung der Schalungsflache.

Typ 4-1. Erhéhte Anforderungen:
. Fugen abgedichtet.

Typ 4-2. Erhéhte Anforderungen:
. StOsse versetzt.

Typ 4-3. Erhohte Anforderungen:
. Tafelrichtung einheitlich und senkrecht zur grésseren
Abmessung der Schalungsflache.

Typ 4-4. Erhohte Anforderungen:
. Strukturbild nach Detailplan der geschalten Flache.

Betonstahl.

Bezeichnungen der Bearbeitungsgrade von Betonstahl nach

Figurenliste des Schweizerischen Stahl- und Haustechnik-
handelsverbands SSHV.

BG 1 = normaler Bearbeitungsgrad.
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.160

.200

210

.220

.200

.300

BG S = aufwendiger Bearbeitungsgrad.
Bearbeitung von Betonflachen.
Bearbeitung am noch nicht erharteten Beton.

Roh abgezogen: frisch eingebrachten Beton mit Abziehbrett
verteilt und auf genaue Hohe ausgeglichen.

Aufgeraut: Oberflache mit Besen oder Rechen aufgeraut.
Abtaloschiert: ohne oder mit Mértelbeigabe abgerieben.
Abgeglattet: glatte, ebene, geschlossene Oberflache.

Besenstrich: raue Oberflache mit vertikaler, horizontaler
oder Fischgratstruktur.

Monobeton: monolithisch hergestellter Beton mit den Ober-
flacheneigenschaften eines Hartbetonbelags. Monobeton
wird als Ueberbeton oder als Konstruktionsbeton, z.B. Bo-
denplatte oder Decke, erstellt.

Bearbeitung am erharteten Beton.

Waschbeton: Sichtbeton, dessen Feinanteile an der Oberflache
kurz nach dem Ausschalen vor der vollstandigen Erhartung
ausgewaschen werden, um die gréberen Korner freizulegen.
Stocken: mechanisches Bearbeiten der Betonflache mit beson-
derem Werkzeug, von Hand oder maschinell, zum Erreichen
einer Rauigkeit von mm 5.

Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (1).

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK B.
. Druckfestigkeitsklasse

C25/30.

. Expositionsklasse XC3(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK C.
. Druckfestigkeitsklasse

C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH), XF1(CH).

. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl0,10.
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061.300 . Konsistenzklasse C3.

062

100

110

111

112

.700

.100

.001

.100
.101

. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse

C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).

. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand hoch.

Beton nach Eigenschaften (2).
Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind
mit dieser Position zu beschreiben.

Sorte BE NPK A.
Druckfestigkeitsklasse C 25/30
Expositionsklasse XC2.
Nennwert Grosstkorn D_max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl0.10.

Konsistenzklasse F3.

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Anschlisse an bestehende Bauteile

Bestehende Betonanschlussflachen aufrauen, ohne Behinde-
rung, mechanisch.

Aufrauen

Beschreibung ................
:GP 20 m2
ZB 5 m2
:Total 25 m2

Anschlussbewehrungen versetzen, inkl. Bohrungen. Stahl-
lieferung in Abschnitt 500.

Inkl. Lieferung von Klebmasse.

Hilti Hit HY-200
Bohrlochdurchmesser mm 14
Bohrlochtiefe mm bis 200
Stahldurchmesser mm 12
Abgewickelte Stahllange m 1.0

:GP 300 St
ZB 100 St
:Total 400 St

Ubertrag
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130

131

132

134

.100
110

113

.200
210

213

.100

101

.200
.201

.202

Unterlags-, Full- und Negativbeton

Unterlagsbeton fiir Planum liefern, einbringen und verdich-
ten.

Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.
Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, natlirliche Gesteinskérnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

d mm bis 100 :GP 515
:ZB 150
:Total 665
Oberflache mehrseitig geneigt bis % 5,0.

Bindemittelgehalt min.
kg/m3 150, natlirliche Gesteinskérnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

d mm bis 100 :GP 100

Fill- und Negativbeton liefern, einbringen und verdich-
ten.

Bindemittelgehalt min.
kg/m3 150, natlirliche Gesteinskérnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

Etappengrdsse bis m3 4,0.
:GP 5

Dammungen unter Bauwerken erstellen.
Mit Dammplatten.

XPS 700 SF

d mm 200

Liefern und verlegen.

LE =m2

inklusive liefern und verlegen

von 5cm Splittschicht

Samtliches Mehrausmass und die
Mehrleistungen durch
Verschnitte, Zuschnitte,
Ausschnitte, Durchdringungen,
etc. sind im EH-Preis
einzurechnen und werden nicht
separat vergltet. :GP 75

XPS 500 SF

d mm 200

Liefern und verlegen.

LE =m2

inklusive liefern und verlegen

von 5cm Splittschicht

Samtliches Mehrausmass und die

Ubertrag

m2
m2
m2

m2

m3

LE
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134.202 Mehrleistungen durch

135

100

200

210

211

214

216

.100

101

.100
110
A1

113

.100
110
A1

.100
110
A1

Verschnitte, Zuschnitte,

Ausschnitte, Durchdringungen,

etc. sind im EH-Preis

einzurechnen und werden nicht

separat vergutet. :GP 420 LE

Trennlagen unter Bauwerken erstellen.

Trennlagen zwischen Unterlagsbeton, Trockenschittgut, Damm-
platten und Konstruktionsbeton.

Kunststofffolie. Inkl. Ausspa-
rung bei Pfahlképfen. :GP 495 m2

Total Vorarbeiten

Schalungen (1)

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Schalungen fur Fundamente, Riegel, Boden- und Schlepp-
platten

Schalungen fir Fill-, Negativ- und Sickerbeton, einhaup-
tig.

Typ 1.
Konstante Hohe, vertikal.
Schalhohe bis m 0,25. :GP 5 m2

Schalhéhe m 0,51 bis 1,00.
:GP 10 m2

Schalungen fir Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbanket-
te mit rechteckiger Form.

Typ 1.
Konstante Hohe.
Schalhdhe bis m 0,25. :GP 37 m2

Schalungen fir Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten mit rechteckiger Form.

Typ 1.
Konstante Hohe.

Schalhdhe bis m 0,25. :ZB 13 m2

Ubertrag
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216.112 Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.

218

220

221

230

231

233

.100
120

21

122

.300

.301

.100
110

113

.100
.103

.100
120
123

:GP 88 m2
Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 211 bis 217.
Abschalungen, Typ 1.

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschlussflachen.

Schalhéhe bis m 0,25. :GP 3 m2
:ZB 4 m2
:Total 7 m2
Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
:GP 10 m2
Schwimmende Schalungen. Inkl.
Erstellen Abstelimdéglichkeit.
Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Typ 1. Schalhéhe bis m 0,20.
:GP 5 m

Schalungen fur Gruben, Schachte, Kanale und Kanaldecken

Schalungen fur Gruben und Schéachte.
Einhauptig, Typ 2.

Rechteckige Grundrisse.
Gesamttiefe bis m 1,50.

Querschnitti.L. m2 bis 7
:GP 10 m2

Schalungen fir Wande, Aufzugsschachte, Treppenhauswande,
Konsolen und Rippen

Schalungen fir vertikale Wande. Abstellbasis horizontal.
Doppelhauptig, Typ 2.

Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.

:GP 9'059 m2
:ZB 144 m2
:Total 9'203 m2

Schalungen fir Aufzugsschéachte und dgl. Abstellbasis horizon-
tal.

Einhauptig, Typ 2.
Rechteckige Grundrisse. Flache i.L. m2 3,01 bis 5,00.

Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
:GP 10 m2

Ubertrag
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233.200 Doppelhauptig, Typ 2.

237

240

241

245

210
213

.220
.223

.100

110

A1

112

.300

.310

311

312

.100
130
131

132

.100

Rechteckige Grundrisse. Flache i.L. bis m2 3,00.

Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
:GP 110

Rechteckige Grundrisse. Flache i.L. m2 3,01 bis 5,00.

Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
:GP 261

Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 231 bis 236.

Typ 2. Ohne Bewehrungsdurchdringung.

Abschalungen fiir Wande mit konstanter Dicke.

Wanddicke bis m 0,25. :GP 334
ZB 3
:Total 337
Wanddicke m 0,26 bis 0,50.

:GP 45

Typ 2. Mit Bewehrungsdurchdringung. Inkl. Aufrauen der

Anschlussflachen.

Abschalungen fir Wande mit konstanter Dicke.

Wanddicke bis m 0,25. :GP 62
ZB 3
:Total 65
Wanddicke m 0,26 bis 0,50.

:GP 4

Schalungen fir Stiitzen, Stitzenkopfverstarkungen, Unter-

zuge und Trager

m2

m2

m2

m2

m2

Schalungen fir Stlitzen mit konstantem rechteckigem Quer-

schnitt.
Stiitzen, Typ 2.

Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.

Querschnitt bis m2 0,100.

Anzahl Stlitzen 26 :GP 66
Querschnitt m2 0,101 bis

0,250.

Anzahl Stiitzen 5 :GP 22

Schalungen fir gerade Unterziige.

Typ 2. Horizontal.

Ubertrag
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245.130 Spriesshéhe m 2,00 bis 2,99.

248

250

251

131

151

.100
110
A1

112

120

121

122

.100
120
124

130
134

135

Querschnitt bis m2 0,100.
:GP 112

Spriesshéhe m bis 6
Querschnitt m2 .bis 0.25
:GP 30

Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 241 bis 247.

Abschalungen, Typ 2.
Ohne Bewehrungsdurchdringung.

Bauteildicke bis m 0,25.
:GP 5

Bauteildicke m 0,26 bis 0,50.
:GP 5

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschlussflachen.

Bauteildicke bis m 0,25.
:GP 5

Bauteildicke m 0,26 bis 0,50.
:GP 5

Schalungen flr Treppen und Podeste

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Schalungen flr gerade Treppenlaufe.
Typ 2.
Abschalungen beidseitig.

Spriesshéhe m 0

Laufplattenbreite m bis 3.00

Stufenhéhe m bis 0.3

Anzahl Stufen 4

Gartentreppe auf den Boden

betoniert :GP 4

Ohne seitliche Abschalung.

Spriesshéhe m bis 2.99

Laufplattenbreite m 2.00

Laufplattendicke m 0.18

Stufenhéhe m bis 0.2

Anzahl Stufen 10 :ZB 11

Spriesshéhe m bis 1.99
Laufplattenbreite m 2.00
Laufplattendicke m 0.18
Stufenhéhe m bis 0.2

Ubertrag
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251.135 Anzahl Stufen 10 ZB 11

252

260

261

262

263

.100
101

.800

.100
110
113

115

121

.100
21

122

Schalungen flr Treppenpodeste.
Typ 2.

Spriesshéhe bis m 1,50. Po-
destdicke bis m 0,35. :ZB 3

Schalungen fir Decken-,
Krag- und Schachtkopfplatten

Produktenachweis.

Schalungen flr horizontale Deckenplatten. Abstellbasis ho-

rizontal.
Typ 2.
Plattendicke bis m 0,35, ohne Ueberhdhung.

Spriesshéhe m 2,00 bis 2,99.
:GP 5'870
:ZB 130
:Total 6'000

Spriesshéhe m bis 6.00
:GP 455

Plattendicke m bis 0.50
Ohne Ueberhéhung.
Spriesshéhe m 2.00 bis 2.99
:GP 220

Schalungen fur horizontale Kragplatten. Abstellbasis ho-
rizontal.

Typ 2.

Plattendicke m 0.20
Vorgesehene Ueberhdhung in
1 Achse mm bis 50
Spriesshéhe m 2,00 bis 2,99
:GP 85

Plattendicke m 0.20

Vorgesehene Ueberhéhung in

1 Achse mm bis 50

Dockatrager direkt auf

Geristturm gestellt.

Hoéhenverstellbare Gabel oben

am Gertst und Spreissung

bauseits vom Gerlstbauer

erstellt und geliefert. :GP 294

Schalungen fir geneigte Deckenplatten. Abstellbasis ho-
rizontal.

Ubertrag

m2
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263.301 Typ 2

267

268

270

271

.001

.100

110

A1

112

120

21

122

400

401

.100
101

Neigung % bis 100

Plattendicke m 0.2

Ohne Ueberhéhung.

Nach Plan Architekt

Spriesshéhe m 2,00 bis 2,99

LE =m2

Unterlage fir Holztreppe

(Wohnungstrennung) :GP 20

Schalungen flr Schachtkopfplatten.

Typ 2

Untersicht horizontal.

Plattendicke m 0.15

Spriesshohe bis UK Schachtkopf

m 2,00 bis 2,99

LE =m2 :GP 20

Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 261 bis 267.

Deckenrandschalungen, Typ 2.
Inkl. Abstellbasis.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.

Schalhdhe bis m 0,35. :GP 250
ZB 16
:Total 266
Schalhéhe m 0,36 bis 0,50.

:GP 22

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschlussflachen.

Schalhdhe bis m 0,35. :GP 54
ZB 5
:Total 59
Schalhéhe m 0,36 bis 0,50.

:GP 7

Schwimmende Schalungen, Typ 2.
Inkl. Erstellen Abstellméglichkeit.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Schalhéhe bis m 0,20. :GP 100

Schalungen fir Ueberziige und Briistungen

LE s

LE s

m2
m2
M2 s e

M2 e e

Schalungen fir gerade Ueberziige und Bristungen.
Typ 2.

Schalhdhe bis m 0,50. :GP 60

Ubertrag

m2
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271.101

273

280

281

.100
110
A1

120

21

.301

.302

ZB 5
:Total 65

Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 271 und 272.

Abschalungen, Typ 2.
Ohne Bewehrungsdurchdringung.

Bauteildicke bis m 0,25.

:GP 5
ZB 1
:Total 6

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschlussflachen.

Bauteildicke bis m 0,25.

:GP 5
ZB 1
:Total 6

m2

m2
m2
m2

Mehrleistungen sowie Mehr- und Minderpreise zu Schalungen

Mehrleistungen fiir Schalungsverschnitte und verlorene
Schalungen.

Mehrleistungsart :
Wandschalung BOK1 "geringe
Anspriche" , ohne ausgepragte
Gestaltungsabsicht

Typ 2

Zu Pos. 231 bis 236

LE =m2

Zusatzliche Anforderungen zur

BOK 1:

-Verwendung von neuwertigen
Schlaungselementen

-keine Horizontalen

Schalungsfugen (Ausnahme Wande
Uber 2 Geschosse in 2 Etappen)

:GP 9'440
ZB 88
:Total 9'528

Mehrleistungsart :
Deckenschlaung BOK1 "geringe
Anspriche" , ohne ausgepragte
Gestaltungsabsicht

Typ 2

Decken und Kragplatten

LE =m2

Zusatzliche Anforderungen zur
BOK 1:

-Verwendung von neuwertigen
Schalungstafeln -
Schaltafelrichtung gemass

Ubertrag
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281.302 Angabe Architekt siehe

282

283

.303

.100
101

.200
.201

.100

110

A1

112

.301

beigelegte Plane.
- inkl. Waschen der
Deckenschalung vor Betonieren

(Rostwasser) :GP 6'899
:ZB 125
:Total 7'024

Mehrleistungsart:

Langeres Vorhalten der

Kragplattenschalung

Zu Pos. 262.122

Ausmass: Flache x Anzahl

Wochen

LE =m2 :GP 1'321

Mehrleistungen flr scharfkantige, spitz- und stumpfwinkli-

ge Eckausbildungen mit erh6hten Anforderungen, inkl.
Schitzen der Kanten.

Scharfe Kanten, vertikal.

inkl. schitzen bis Rohbauende

:GP 1'320
ZB 20
:Total 1'340

Scharfe Kanten, horizontal.

inkl. schitzen bis Rohbauende

:GP 700
ZB 20
:Total 720

Mehrleistungen fiir dichte Abstandhalter und Schalungsbin-

der.

LE
LE
LE

LE

333

333

Abstandhalter und Schalungsbinder ohne durchgehende Bind-

I6cher.

Zu Wanden mit konstanter
Dicke, doppelhauptig.

Wanddicke bis m 0,25. :GP 313
ZB 25
:Total 338
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.

:GP 113

Ausmorteln der Bindlécher
Farbe: Betongrau

Bindldcher sind vollstandig
durchgehend mit Mértel

gefullt. Hohlstellen sind

nicht zulassig

Wanddicke m bis 0,5

Ausmass: Flache pro Wandseite
LE =m2

Ubertrag



Projekt: 74
Holliger U1

Auftrag: 211 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'21)

Seite: 60
04.06.2021

BKP: 211

283.301

284

200

300

320

321

325

300

400

.100

101

.100
.103

.100
110

A1

.200

.210

211

:GP 9'440 LE
:ZB 144 LE
:Total 9'684 LE

Mehrleistungen fur Abstellbasen von Schalungen und zusatz-
liche Abstitzungen.

Abstellbasen fir Schalungen von aufgehenden Bauteilen ohne
direkte Abstellmdglichkeit.

Betonwande Uber zwei geschosse

sowie bei Treppendéffnungen

Nach Plan Architekt

LE=m :GP 500 LE
Total Schalungen (1)

Schalungen (2)

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Schalungen fir Widerlager, Stltz- und Fliigelmauern

Schalungen flr Widerlager, Stltz- und Fligelmauern, ver-
tikal.

Doppelhauptig, Typ 2-1.

Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
:GP 364 m2

Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 321 bis 324.
Typ 2-1. Ohne Bewehrungsdurchdringung.

Abschalungen fir Stitz- und Fligelmauern mit konstanter
Dicke.

Wanddicke bis m 0,25. :GP 14 m2

Typ 2-1. Mit Bewehrungsdurchdringung. Inkl. Aufrauen der
Anschlussflachen.

Abschalungen flr Stitz- und Fligelmauern mit konstanter
Dicke.

Wanddicke bis m 0,25. :GP 5 m2
Total Schalungen (2)

Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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410 Schalungen flr Aussparungen, Nischen und Schlitze
411 Rechteckige Aussparungen in allen Bauteilen.
.100 Bauteildicke bis m 0,25.
.101 Querschnitt bis m2 0,050.
:GP 142 St
:ZB 5 St
:Total 147 St s r———————
.102 Querschnitt m2 0,051 bis
0,150. :GP 157 St
:ZB 3 St
:Total 160 St
.104 Querschnitt m2 bis 0.33
:GP 6 St
:ZB 1 St
:Total 7 St
.200 Bauteildicke m 0,26 bis 0,50.
.201 Querschnitt bis m2 0,050.
:GP 15 St e ———
.202 Querschnitt m2 0,051 bis
0,150. :GP 10 St
.204 Querschnitt m2 bis 0.33
:GP 2 St e ——
412 Nischen und Schlitze mit rechteckigem Querschnitt.
.100 In Wanden.
.101 Querschnitt bis m2 0,050.
:GP 50 M e eeverererer————————————
.102 Querschnitt m2 0,051 bis
0,150. :GP 25 M e e ———————
.103 Querschnitt m2 0,151 bis
0,250. :GP 10 M e e ———————
200 In Platten.
201 Querschnitt bis m2 0,050.
:GP 300 M s e ————
.202 Querschnitt m2 0,051 bis
0,150. :GP 200 M e e
.203 Querschnitt m2 0,151 bis
0,250. :GP 100 M e e
413 Runde Aussparungen in allen Bauteilen.
.001 Wand

Ubertrag
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413.001 Nach Plan Architekt

415

420

422

440

443

.002

.200
.201

.202

.204

.201

.001

.002

Runde Fenster

Bauteildicke m bis 0,3

Abmessung:

Durchmesser bis 1.5m

LE = st :GP 10 LE

Decke Uber 7.0G

Nach Plan Architekt

Runde Deckendéffnung

Bauteildicke m 0.15

Abmessung:

Durchmesser 2.3 m

LE = st :GP 1 LE

Trittsichere Abdeckungen bei Aussparungen.
Deckenoberflache horizontal, Abdeckung blindig mit OK Decke.

Querschnitt bis m2 0,050.

:GP 112 St
Querschnitt m2 0,051 bis
0,150. :GP 47 St
Querschnitt m2 0.33 :GP 3 St

Einlagen bei Abschalungen

Abschalungseinlagen mit dreieckigem oder trapezférmigem
Querschnitt.

Abmessung mm 30x30.

LE =m

Wassernase :GP 400 LE
ZB 10 LE
:Total 410 LE

Einlagen und Hochbaulager

Dammmaterial in Schalungen von Wand- und Deckenstirnen,
Tragern, Unterziigen und dgl.

Liefern und verlegen.
PE-Stellstreiffen
1cm PE-Stellstreiffen in
Dilatationsfugen
h=0.2m
Abmessung ...................
LE =m
inkl. Ausschneiden bei Dornen
:GP 50 LE

Liefern und verlegen.
Flumroc-Dammplatte MEGA oder
gleichwertig

Ausdammung zwischen den

Ubertrag
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443.002 Kragplattenanschlissen und

444

447

.001

.002

.900

.901

.902

Doppelschubdornen
Plattendicke mm 80
Streifenbreite mm 200
Anzahl Lagen 1

LE =m

inkl. Ausschneiden bei Dornen
:GP
ZB
:Total

Trennlagen und Schallddmmeinlagen.

Liefern und verlegen.
Dammmaterial XPS.
Aussenliegende Betonwand
Arkade EG/1.0G zu Decke.

Ausdammung zwischen statischen
Trennelementen.
Abmessung Dammestreifen b x h:
18 x 18 cm.
LE = m1.
inkl. Ausschneiden und
Anpassen bei Statischen
Elementen und
Haustechnikdurchfihrungen.

:GP

Liefern und verlegen.
Dammmaterial XPS.
Arkadenstitze zu Decke.

Ausdammung zwischen statischen
Trennelementen.
Abmessung Dammstreifen b x h:
44 x 18 cm.
LE =m1.
inkl. Ausschneiden und
Anpassen bei Statischen
Elementen und
Haustechnikdurchfiihrungen.

:GP

Verschiedene Einlagen.

Schutzraumabschlisse liefern und versetzen. Inkl. Abladen,
Zwischenlagern, Transportieren zur Verwendungsstelle, Sichern

und Schiitzen.

Panzertire, inkl.
Ausbetonieren und ausbilden
der Schwelle.

Typ PT-1, Schwelle wegnehmbar.
Band links.
80 x 185 x 20 cm. :GP

Panzerdeckel PD,
inkl. Ausbetonieren und

Ubertrag
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447.902 Ausbilden von Gesimsen mit
Gefalle nach aussen.

60 x 80 x 20 cm. :GP 3 St
.903 Ansaugleitung Flexrohr, NW

12.5 cm inkl. 2

Nagelflanschen,

L=130 cm. :GP 3 St

.904 Mauerfutter, NW 12.5 cm, inkl.
2 Nagelflanschen,
Lange 25 bis 40 cm. :GP 6 St e ——

449 Dichtugnen und Einlagen

.900 Elememente fiir Steigzonen
AM FireShield Brandschutzelemente

.910 Montagefertiges, nach Mass vorgefertigtes und EI90
feuerbestandiges Aussparungselemente liefern
und gem. Montageanleitung in Beilage montieren und
fixieren.
Bei mehrteiligen Elementen werden die Stdsse mittels
Spezialkleber verklebt

911 Elementgrosse:

20x20cm
Deckenstarcke m bis 0,20
:GP 224 St
912 Elementgrdsse:
25x35¢cm
Deckenstarcke m bis 0,20
:GP 2 St
913 Elementgrdsse:
40x20cm
Deckenstarcke m bis 0,20
:GP 61 St
.914 Elementgrosse:
60x20cm
Deckenstarcke m bis 0,20
:GP 30 St
915 Elementgrdsse:
110x30cm
Deckenstarcke m bis 0,20
:GP 6 St e ———
450 Einlagen fur Betriebsausriistungen, Sicherheitsausrustun-
gen und dgl.
457 Drahte oder Schnire in Rohre einlegen, einziehen oder ein-

blasen und an beiden Enden befestigen.

.004 Einbetonieren von 3 Lasthaken
fur den Aufzug.

Ubertrag e,
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457.004 Lieferung und Montageplan

400

500

510

511

.100
110
A1

112

113

120
121

122

123

.130
131

132

bauseits. :GP

Total Aussparungen und Einlagen

Bewehrungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Betonstahle

Betonstahle.

Stahl B500B, liefern und verlegen.

Fixlangen.

Durchmesser mm 8 bis 10.
'GP
ZB
:Total

Durchmesser mm 12 bis 16.
:GP
ZB
:Total

Durchmesser mm 18 bis 26.
:GP
ZB
:Total

BG 1.

Durchmesser mm 8 bis 10.
:GP
ZB
:Total

Durchmesser mm 12 bis 16.
:GP
ZB
:Total

Durchmesser mm 18 bis 26.
:GP
ZB
:Total

BG 2.

Durchmesser mm 8 bis 10.
:GP
ZB
:Total

Durchmesser mm 12 bis 16.

Ubertrag

81'600
5'400
87'000

65'300
4'300
69'600

39'200
1'100
40'300

49'000
3'300
52'300

39'200
2'600
41'800

9'800
700
10'500

32'700
2'200
34'900
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511.132

133

513
.100
110
113

114

514
.100
101

.200
.201

515
.001

540

541
.200

.203

:GP 26'100

ZB 1'700

:Total 27'800
Durchmesser mm 18 bis 26.

:GP 6'500

ZB 400

:Total 6'900

Betonstahle fiir Schraubverbindungen.
Stahl B500B, liefern und verlegen.
Fixlangen.

Durchmesser mm 18 bis 26.
:GP 5'500

Durchmesser mm 30 bis 46.
'GP 11'000

Mehrleistungen zu Betonstahlen.
Far Positionen.

Zu Pos. 511, 512 und 513. Aus-
mass: Anzahl Positionen.

:GP 4'085
ZB 275
:Total 4'360

Far Kleinmengen.

Zu Pos. 511, 512 und 513.
Masse unter t 3,0 pro Liste.
Ausmass: Anzahl Listen.

:GP 10
ZB 1
:Total 11

Betonstahle auf der Baustelle schneiden.

Ausfiihrungsart dem Unternehmer
freigestellt. Ausmass: Anzahl

Schnitte. :GP 5'000
ZB 500
:Total 5'500

Bewehrungszubehor, Bewehrungsanschlisse, Durchstanzbeweh-

rung, Querkraftdorne und dgl.

kg

kg

St
St
St

St
St
St

St
St
St

Stiitzbewehrungen.

Distanzkorbe mit oder ohne Kunststoffflisse liefern und
verlegen.

h mm 101 bis 150. :GP 8700

Ubertrag

m
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541.204 h mm 151 bis 200. :ZB 300
.205 h mm 201 bis 300. :GP 275
.206 h mm 301 bis 400. :GP 1'000
.207 h mm 401 bis 500. :GP 700

542 Anschlusskorbe fir die Verbindung von horizontalen zu ver-

543

.200

.201

.100

110
112

.200

.210
213

214

.301

tikalen Bauteilen.

Mit Warmedammung. Ein- und zweischnittig, mit und ohne
Endhaken, liefern und verlegen. Alle Formen und Baulan-
gen.

BASYCON BLYV oder gleichwertig

Werkstoff-Nr. 1.4462 Duplex

Warmedammschicht mm 60

Dammmaterial Steinwolle

LE = St

Elementlange 1.0m

Mrd +-3.0 kNm

Vrd +-10.0 kN

Nrd +- 19.0 kN :GP 50

Bewehrungsanschlisse fiir Verbindungen.

Einschnittig, mit und ohne Endhaken, liefern und an Scha-
lung befestigen, inkl. Nebenarbeiten. Alle Formen und Bau-
langen.

Stahl B500, Bauteildicke bis m 0,20.

Masse kg/m 5,1 bis 7,5.

:GP 100
ZB 10
:Total 110

Zweischnittig, mit und ohne Endhaken, liefern und an Scha-
lung befestigen, inkl. Nebenarbeiten. Alle Formen und Bau-
langen.

Stahl B500, Bauteildicke bis m 0,20.

Masse kg/m 7,6 bis 10,0.

:GP 460
:ZB 5
:Total 465

Masse kg/m 10,1 bis 15,0.
:GP 88
:ZB 5
:Total 93

Schock Sconnex Typ W-N-VH oder

gleichwerteig

Liefern und einbauen.

LE = St

Deckenhdhe 200mm

Ubertrag

LE

333
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543.301 Wandstarke 200mm :GP

544

.302

.303

.304

.305

.306

.100

101

.102

Schock Sconnex Typ P oder
gleichwerteig

Liefern und einbauen.

LE = St :GP

BASYTUBE Tolpel

Typ T150-150 oder gleichwertig
Liefern und einbauen.

LE = St :GP

BASYTUBE MH-T150-19
oder gleichwertig

Liefern und einbauen.

LE = St :GP

Schubverstarkung Schutzraum.
BASYTUBE Tolpel.

Typ T300-150 oder
gleichwertig.

Liefern und einbauen.

LE = St. :GP

Montagehilfe.

BASYTUB Toélpel.

Typ MH-T300-19.

Liefern und einbauen.

LE = St. :GP

Kragplattenanschlisse.

30

30

5'000

5'000

1'050

1'050

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Mit Warmedammung, liefern und versetzen. Alle Formen und

Baulangen.

Mit Niveauversatz von 11 cm
Nichtrostender Stahl
Werkstoff-Nr. 1.4462 Duplex
Bauteildicke m 0.2
Warmedammschicht mm 80
Warmeleitfahigkeit lambda
W/mK 0.22

Elementlange m 1.0
Bauteilwiderstande

Mrd -64 KNm

Vrd 80 kN

LE = St

R60 :GP

Ohne Niveauversatz
Nichtrostender Stahl
Werkstoff-Nr. 1.4462 Duplex
Bauteildicke m 0.2
Warmedammschicht mm 80
Warmeleitfahigkeit lambda
W/mK 0.22

Elementlange m 1.0
Bauteilwiderstande

Ubertrag
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544.102

545

546

560

563

500

600

.001

.002

.003

.004

.001

.002

.001

Mrd -64 KNm

Vrd 80 kN

LE = St

R60 :GP 178

Durchstanzbewehrungen.

ancoPLUS DX2-0135

Liefern und verlegen.

LE = St

inkl. Distanzhalter :GP 254

ancoPLUS DX3-0135
Liefern und verlegen.
inkl.Distanzhalter :GP 528

ancoPLUS DX4-0135
Liefern und verlegen.
inkl. Distanzhalter :GP 132

ancoPLUS SX3-0245-150
Liefern und verlegen.
inkl. Distanzhalter :GP 200

Querkraftdorne inkl. allfalliger Hilsen.

Cret-10

Bauteildicke m bis 0.25

Liefern und verlegen.

LE = St

inkl. Hllse Cret-P :GP 100

Doppeldorn

BASYDOR Typ HDD 16 oder

gleichwertig

Bauteildicke m bis 0.25

Liefern und verlegen.

LE = St

inkl. Hllse und

Brandschutzmanschette
:GP 10
:ZB 10
:Total 20

Mehrleistungen zu Bewehrungen

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE
LE
LE

Mehrleistungen fur das Abdecken von Anschlussbeweh-
rungen ohne Endhaken.

LE=m :GP 100
:ZB 10
‘Total 110
Total Bewehrungen

Beton (1)

LE
LE
LE

Ubertrag
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600

610

612

613

620

621

630

631

. Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit natirlicher Gesteinskérnung
Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu verwenden, ist
dies in Pos. 685 beschrieben.

Beton flir Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten

Beton fiir Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbankette lie-
fern, einbringen und verdichten.

.100 Betonsorte NPK A.
.110 Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

.111 Betonvolumen bis m3/m 0,50.

:GP 15 m3

Beton flir Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten liefern, einbauen und verdichten.

.200 Betonsorte NPK B.
.210 Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

.212 Plattendicke m 0,21 bis 0,30.

:ZB 35 m3

.213 Plattendicke m bis 0.50

:GP 425 m3

Beton fiir Gruben, Schachte, Kanale und Kanaldecken

Beton fiir Gruben- und Schachtwande liefern, einbauen und
verdichten. Alle Querschnittsformen.

.200 Betonsorte NPK B.
.210 Gesamttiefe bis m 1,50.

.212 Wanddicke m 0,21 bis 0,25.

:GP 4 m3

.220 Gesamttiefe m 1,51 bis 2,99.

.222 Wanddicke m 0,21 bis 0,25.

:GP 18 m3

Beton flr Wande, Aufzugsschéachte, Treppenhauswande,
Konsolen und Rippen

Beton fir Wande ohne Anzug liefern, einbauen und verdich-
ten.

.100 Betonsorte NPK A.

Ubertrag
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631.130 Wandhohe m 2,00 bis 2,99.

640

641

645

649

131

132

133

134

.200

.230
.232

.233

.100
130
131

.301

.302

.100

Wanddicke m 0,15 bis 0,20.

:GP 103 m3
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
:GP 815 m3
ZB 13 m3
:Total 828 m3
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
:GP 15 m3
Wanddicke m bis 0,45 :GP 11 m3
Betonsorte NPK B.
Wandhoéhe m 2,00 bis 2,99.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
:GP 82 m3
ZB 5 m3
:Total 87 m3
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
:GP 46 m3
Beton fur Stutzen, Stutzenkopfverstarkungen, Unterziige
und Trager
Beton flr Stlitzen mit konstantem Querschnitt liefern, ein-
bauen und verdichten.
Betonsorte NPK B.
Stitzenhéhe m 2,00 bis 2,99.
Querschnitt bis m2 0,100.
:GP 6 m3

Beton flir gerade Unterziige und Stirze liefern, einbauen und

verdichten.

Betonsorte NPK A

In separatem Arbeitsgang.
Querschnitt m2 bis 0.25
LE=m3 :GP

Betonsorte NPK A

In gleichem Arbeitsgang mit
Decken- oder Kragplatte.
Querschnitt m2 0.1 :GP

112

Herstellen, Liefern und Versetzen von vorfabrizierten

Stitzen.

Inkl. Ablad,

Zwischentransport, Lagerung auf der Baustelle, bohren oder

spitzen in Beton flr Stlitzendorn, Ausschnitt in

Ubertrag
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649.100 Deckenschalung und sonstigen Nebenarbeiten.
Versetzen mit ca. 20mm Vergussmortel.

101

.102

.103

.104

Anforderungen Vergussmortel: Schwindarm und druckfest bis

80N/mm2.

GG.001 bis GG.008

Stiitzenform: rechteckig

Abmessungen

Querschnitt mm: 240.0 / 240.0

Raumhdhe mm: 2'500

Einwirkungen

Bemessungslast kN: 650.

Anprall: -

Feuerwiderstand: R60

Kopfdetail: KO1

Fussdetail: FO1

Siehe beigelegte Stiickliste
:GP

EG.001 bis EG.006

Stutzenform: rechteckig

Abmessungen

Querschnitt mm: 220x260

Raumhdéhe mm: 2'500

Einwirkungen

Bemessungslast kN: 500

Anprall: -

Feuerwiderstand: R60

Kopfdetail: KO1

Fussdetail: FO1

Siehe beigelegte Stiickliste
:GP

EG.007 und EG.008

Stiitzenform: rechteckig

Abmessungen

Querschnitt mm: 240x240

Raumhdhe mm: 2'500

Einwirkungen

Bemessungslast kN: 800.

Anprall: -

Feuerwiderstand: R60

Kopfdetail: KO1

Fussdetail: FO1

Siehe beigelegte Stiickliste
:GP

02.001 bis 04.001
Stutzenform: rechteckig
Abmessungen
Querschnitt mm: 220x260
Raumhéhe mm: 2'630
Einwirkungen
Bemessungslast kN: bis 400
Anprall: Kein
Feuerwiderstand: R60
Kopfdetail: KO1
Fussdetail: FO1

Ubertrag
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649.104 Siehe beigelegte Stiickliste
:GP

.105 02.002 bis 04.002
Stutzenform: rechteckig
Abmessungen
Querschnitt mm: 240x240
Raumhéhe mm: 2'630
Einwirkungen
Bemessungslast kN: bis 400.
Anprall: Kein
Feuerwiderstand: R60
Kopfdetail: KO1
Fussdetail: FO1
Siehe beigelegte Stiickliste

:GP

.106 02.003 bis 04.003
05.001 bis O7. 001
Stitzenform: Kreis
Abmessungen
Querschnitt mm: @240
Raumhdhe mm: 2'630
Einwirkungen
Bemessungslast kN: bis 1200
Anprall: Kein
Feuerwiderstand: R60
Kopfdetail: KO1 / KO4
Fussdetail: FO1 / FO4
Siehe beigelegte Stiickliste

:GP

.107 02.004 bis 04.004
05.002 bis 07.002
03.005 bis 03.010
Stutzenform: rechteckig
Abmessungen
Querschnitt mm: 250x250
Raumhéhe mm: 2'630
Einwirkungen
Bemessungslast kN: bis 1200
Anprall: Kein
Feuerwiderstand: R60
Kopfdetail: KO1 / KO4
Fussdetail: FO1 / FO4
Siehe beigelegte Stiickliste

:GP

.108 GG.021 bis 03.022
Geilinger-Stitzen
Stiitzenform: rechteckig
Abmessungen
Querschnitt mm: 140x140
Raumhdhe mm: bis 3'320
Einwirkungen
Bemessungslast kN: bis 400.
Anprall: Kein
Feuerwiderstand: R60
Kopfdetail: Kopfplatte 140x140
Fussdetail: Fussplatte 140x140

Ubertrag
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649.108 mit Zentrierdorn

650

651

652

.200
.201

.202

.100
101

401

Ausbetoniert geliefert
Oberlachenschutz des Mantels:
Sa25
2K-Zinkstaubgrundierung 80my
:GP 10

Versetzen von Bauseits gelieferten Stitzen

Arkadenstiitzen gemass Plan
Architekt (EG.031 bis EG.037)

Inkl. Ablad,

Zwischentransport, Lagerung
auf der Baustelle, bohren oder
spitzen in Beton fur
Stitzendorn, Ausschnitt in
Deckenschalung und sonstigen
Nebenarbeiten.

Versetzen mit ca. 20mm
Vergussmortel.

Anforderungen Vergussmortel:
Schwindarm und druckfest bis
80N/mm2. :GP 7

Stltzen in den Wohnungen
gemass Plan Architekt (OG 02
bis OG 07)

Inkl. Ablad,

Zwischentransport, Lagerung
auf der Baustelle, bohren oder
spitzen in Beton fur
Stitzendorn, Ausschnitt in
Deckenschalung und sonstigen
Nebenarbeiten.

Versetzen mit ca. 20mm
Vergussmortel.

Anforderungen Vergussmortel:
Schwindarm und druckfest bis
80N/mm2. :GP 7

Beton flr Treppen und Podeste

St

St

St

Beton flir gerade Treppen liefern, einbauen und verdichten.

Betonsorte NPK A.

Laufplattendicke bis m 0,20.
:ZB 4

Betonsorte NPK G

Aaussentreppe als Klotz auf

Boden betoniert

LE =m3 :GP 2

Beton fiir Treppenpodeste liefern, einbauen und verdichten.

Ubertrag
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652.100 Betonsorte NPK A.

660

661

662

665

670

671

680

101

.100
110
A1

112

113

.300
310
311

.001

.100
110
112

Podestdicke bis m 0,20.
ZB 1 m3

Beton flir Decken-, Krag- und Schachtkopfplatten

Beton flr Deckenplatten liefern, einbauen und verdichten.
Betonsorte NPK A.
Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

Plattendicke bis m 0,20.
'GP 1'265 m3

Plattendicke m 0,21 bis 0,30.
ZB 26 m3

Plattendicke m 0,31 bis 0,40.
'GP 88 m3

Beton fiir Kragplatten liefern, einbauen und verdichten.
Betonsorte NPK C.
Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

Plattendicke bis m 0,20.
:GP 76 m3

Beton fiir Schachtkopfplatten liefern, einbauen und verdich-
ten.

Betonsorte NPK C

Oberflache horizontal.

Plattendicke m 0.15

LE =m3 :GP 3 LE

Beton fir Ueberzlge, Bristungen und fir das Schliessen von
Nischen, Oeffnungen, Aussparungen und dgl.

Beton fiir gerade Ueberziige und Briistungen liefern, einbauen
und verdichten.

Betonsorte NPK A.

Ueberzugs- und Briistungshéhe bis m 0,50.

Bauteildicke m 0,21 bis 0,25.
:GP 8 m3
:ZB 3 m3
:Total 11 m3

Mehrleistungen sowie Mehr- und Minderpreise zu Betonarbeiten

Ubertrag
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682

600

700

720

722

700

800

810

812

.001

.001

.100

101

.300
.301

Mehrleistungen flir Betonieren bei Lufttemperatur unter
Grad C 5.

Frostschutzmittel.
Marke, Typ nach Wahl des

Unternehmers.

LE = kg. :GP 6'000 LE
ZB 180 LE
:Total 6'180 LE

Total Beton (1)

Beton (2)

. Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit nattirlicher Gesteinskérnung
Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu verwenden, ist
dies in Pos. 784 beschrieben.

Beton flir Widerlager,
Stitz- und Fligelmauern

Beton fiir Stiitzmauern liefern, einbauen und verdichten.
Betonsorte NPK G

Mauerhéhe m 2.6

Wanddicke m 0.25

LE =m3 :GP 46 LE
Total Beton (2)

Nebenarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Oberflachenbearbeitungen

Betonoberflachen taloschieren.

Fertige Oberflachen und Oberflachen zur Aufnahme von Ab-
dichtungen ohne Verbund.

Oberflache horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.

Ohne Mortelbeigabe.  :GP 7'934 m2
:ZB 270 m2
:Total 8'204 m2

Taloschieren von Treppenstufen. Inkl. Gehrungsschnitte.
Anzahl Stufen 25

Stufenbreite m bis 2.7
Mit Mortelbeigabe.

Ubertrag
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812.301

813

814

815

.100
.101

.100
101

.200

.203

.100
101

.102

.103

:GP 11
ZB 50
:Total 61

333

Kronen bei Mauern, Randabschliussen, Brustungen und dgl.
erstellen und bearbeiten.

Unmittelbar nach dem Betonieren taloschieren.

Kronenbreite bis m 0,30.
'GP 120 m

Monobeton erstellen.
Gerate einrichten, vorhalten, unterhalten und entfernen.

fur die Dauer der Leistung des
Unternehmers
LE =gl :GP 1 LE

Monobeton erstellen.

Oberflache glatten. :GP 770 m2
:ZB 120 m2
:Total 890 m2

Betonoberflachen bearbeiten.
Waschbetonflachen erstellen.

Stitzmauer

Zu behandelnde Flache

Ansichtsflache

Auswaschtiefe bis 8mm

inkl. Antransport,

Installation, Vorhalten und

Abtransport der erforderlichen

Gerate :GP 182 m2

Vorgangig erstellte Muster
Musterflache 1x1m

Zu Pos. 815.101

Zu behandelnde Flache
gemass Angabe der Bauleitung
4 Musterflachen mit
unterschiedlicher
Auswaschtiefe

1x Auswaschtiefe 2mm

1x Auswaschtiefe 4mm

1x Auswaschtiefe 6mm

1x Auswaschtiefe 8mm

inkl. Antransport,

Installation, Vorhalten und
Abtransport der erforderlichen
Gerate :GP 4 m2

Aussentreppe

Zu behandelnde Flache
Treppenstufen stirnseitig

Ubertrag
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815.103 Auswaschtiefe bis 8mm
:GP 1 M2 e (coreeeereeeeiee e, )

.104 Schitzen der Gebaudefassaden
wahrend den Wachbetonarbeiten
Gebaudefassade
Lange ca. 60m
Hohe ca. 5m
Zu Pos. 815.101-103
Material dem Unternehmer
freigestellt. :GP 300 M2 T )

.105 Aufrdumarbeit nach den
Wachbetonarbeiten
Zu Pos. 815.101 bis 103
Ausgewaschenes Material
zusammenziehen, aufladen und
entsorgen inkl. Transport und

Geblren.

Ausmass: Ansichsflache

Waschbeton :GP 187 M2 T )
820 Betonnachbehandlungen
821 Beton vor zu raschem Austrocknen schiitzen.

.100 Betonoberflachen abdecken, inkl. Antransportieren, Verle-
gen, Entfernen, Abtransportieren und Entsorgen des Abdeck-
materials. Ausmass: bedeckte Flache.

.110 PE-Folie, Stdsse min. m 0,20 Uberlappen und verkleben.

.111 Oberflache horizontal oder ge-

neigt bis % 5,0. :GP 770 m2
ZB 120 m2
:Total 890 M2 s e

.200 Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte
Flache x Anzahl Wochen.

.210 PE-Folie.
211 Zu Pos. 821.111 :GP 3'080 m2
ZB 480 m2
:Total 3'560 M2 e e

.300 Nachbehandlungsmittel liefern und aufspritzen.

.301 Curing z.B. Eucodur HW

Bedarf kg/m2 0.2 :GP 7'934 m2
:ZB 280 m2
:Total 8214 M2 s e
822 Frisch eingebrachten Beton vor Warme und Kalte schitzen.

.100 Betonoberflachen abdecken, inkl. Antransportieren, Ein-
richten, Umstellen, Entfernen, Abtransportieren und Entsorgen
des Abdeckmaterials. Ausmass: bedeckte Flache.

Ubertrag e,
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822.110 Oberflache horizontal oder geneigt bis % 5,0.

890
892

893

A1

.200

.201

.200

.202

.100

.101

.102

Frost- und Bautenschutzmatten

Forma FRM 300 oder

gleichwertig :GP 2'000 m2
ZB 250 m2
:Total 2'250 m2

Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte
Flache x Anzahl Wochen.

Zu Pos. 822.111.
Frost- und Bautenschutzmatten
Forma FRM 300 oder

gleichwertig :GP 8'000 m2
ZB 1'000 m2
:Total 9'000 m2
Zusatzarbeiten

Betonkosmetik

Betonkosmetik
Der 3.Unternehmer ist vor der Vergabe dem Bauherr zur
Genehmigung vorzulegen.

Betonspezialisten um

Feinheiten auszubessern.

Baumeister

organsiert Subunternehmer wie

z.B Desax, PSS oder dgl.
:GP 10 h

Zusammenarbeit mit Holzbauer

Koordination Tragende Holzfassade wahrend dem Rohbau
montieren

Mehraufwendungen fur

Koordination mit Holzbauer:

- Absprache Vorgehen

- Terminprogramm

- Montageablauf und

Schnittstellen

- Platzierung Richt-

stlitzen, Decken-

spriessung, etc.

- Abrufen der tragenden

Holzfassadenelemente

- Abnahmen

- weitere

Koordinationsarbeiten der

diese Ausfuhrung erfodert fur

einen ungestdrten Bauablauf.
:GP 1 gl

Mehraufwendungen flir

Bautatigkeiten, wahrend mit
dem Kran die Holzelemente

Ubertrag
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893.102 versetzt werden und dieser dem

894

800

241

Baumeister nicht zur Verfiigung

steht.
Kranzlige fur Holzbauer siehe
Installation! :GP

Weiterer Koordinationsaufwand

.101 Mehraufwendungen flr

Koordination der
Haustechnikplaner (Aufnageln /
Einlagen). :GP

.102 Mehraufwendungen flr

Koordination Gerlistarbeiten.
:GP

Total Nebenarbeiten

Total Ortbetonbau

o]

gl

Zusammenstellung der Abschnitte Kapitel 241

100
200
300
400
500
600
700
800

Vorarbeiten

Schalungen (1)

Schalungen (2)
Aussparungen und Einlagen
Bewehrungen

Beton (1)

Beton (2)

Nebenarbeiten
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000

010

011

012

.100

.200

.100

.200

.300

.100

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedirfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionshummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013.
Maurerarbeiten (V'21)

Der Abschnitt 000 enthalt die

fur dieses Kapitel massgeben-
den Vergltungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/266 "Allgemeine Bedin-
gungen flir Mauerwerk" sowie
Begriffsdefinitionen. Die Un-
terabschnitte 010, 020 und 030
werden unverandert aus dem NPK
Ubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfang-

lich nachfolgend wiedergege-
ben.

Vergutungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelungen.

Der Bauherr legt in den Ausschreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffpriifungen in die Preise einzurechnen sind
und welche getrennt vergltet werden.

Gewisse Leistungsverzeichnisse enthalten, abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen, die das Vorhalten lber die ge-
samte Bauzeit als Globale oder Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts fiir Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch auf diese Positionen an-

gewandt.

Treten nach dem Stichtag neue oder geanderte gesetzliche Re-
geln oder technische Normen in Kraft, verstandigen sich Bau-
herr und Unternehmer tber eine Mehr- oder Mindervergltung.

Inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen gehdren
zu einer fachgerechten Ausflihrung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Allgemeines.
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012.110 Ohne andere Angaben im Leistungsverzeichnis sind die fiir

.200

210

.220

.230

.240

.250

.260

.270

.280

.300

310

.320

.330

.340

.350

.360

das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen in-
begriffen.

Inbegriffene Leistungen (1).

Abhalten von Regenwasser und Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne besondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sickergruben und dgl. moglich ist.

Liefern handelstiblicher Ausgleichs- und Teilsteine zum
Hohen- oder Langenausgleich.

Schroten von Steinen zum Langenausgleich.

Erstellen von Aussparungen und vertikalen Schlitzen, sofern
diese aus den Ausflihrungsplanen ersichtlich sind und
die ganze Steindicke betreffen.

Einbinden in angrenzendes Mauerwerk im Rohbau, sofern
die Angaben rechtzeitig erfolgen und die Schichthéhen
Ubereinstimmen.

Nachtragliches Erstellen von dausserem Vorsatzmauerwerk.

Transportieren der Mauerwerksmaterialien bis zur Verarbei-
tungsstelle.

Arbeitsgeriiste fir Mauerwerkshdhen ab Geriistabstellbasis
bis m 3,0 und bei Mauerwerk mit entsprechender Héhenangabe
im Leistungsverzeichnis.

Inbegriffene Leistungen (2).

Ablad, Zwischenlagerung, Transport zur Verwendungsstel-
le, Sichern und Schiitzen von bauseits gelieferten Bau-
teilen.

Schutzmassnahmen gegen Witterungseinfllisse und andere
schadliche Einwirkungen auf das Mauerwerk (inkl. Warme-

dammschicht im Zweischalenmauerwerk) sowie auf die ge-
lagerten Mauerwerksmaterialien.

Bei zu verputzendem Mauerwerk sind die Teilsteine zu schro-
ten, der Fugenmortel ist mit der Kelle abzuziehen und Unre-
gelmassigkeiten infolge Schrotens und Stossfugennuten sind
an der Maueroberflache auszuwerfen.

Bei Mauerwerk fiir Aussenwarmedammung sind die Teilsteine zu
schroten, der Fugenmortel mit der Kelle abzuziehen, und es
gelten die gleichen Masstoleranzen wie fiir das Sichtmauer-
werk.

Bei sichtbar bleibendem Mauerwerk sind Steine mit kleineren
Beschadigungen der Kanten zulassig. Die Teilsteine sind zu
schroten, vollfugig und regelmassig zu vermauern, und der
Fugenmortel ist mit der Kelle abzuziehen.

Bei Sichtmauerwerk sind Sichtsteine ohne Beschadigun-
gen zu verwenden, die Teilsteine sind zu frasen, voll-
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012.360 fugig und regelmassig zu vermauern, und der Fugenmortel

020

021

022

023

024

.100

.200

.100

.200

.300

400

.500

.100

.200

.300

.100

.200

bei bewittertem Sichtmauerwerk ist durch Ausbigeln zu
verdichten.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.

Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B.
Mauerwerkshohen), wird das ganze Ausmass (z.B. Mauer-
werksflache) jener Unterposition zugeordnet, in deren Be-
reich die fir die Leistung zutreffende Abmessung fallt.

Angebrochene Zeiteinheiten:

. Fir angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des fiir
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergutet.

. Fir angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des fiir
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Ausmassbestimmungen fiir Mauerwerk allgemein.

Das Ausmass des Mauerwerks wird mit den effektiven Abmes-
sungen ermittelt, Durchdringungen werden einfach gemes-
sen.

Vom Ausmass nicht abgezogen werden Flachen von Oeffnungen,
Aussparungen, Schlitzen, Nischen oder eingreifenden Kon-
struktionsteilen bis m2 1,0.

Bei durchlaufenden Schlitzen und Nischen iber mehrere Ge-
schosse wird fiir die Berechnung der Grenzgrésse von

m2 1,0 die lichte Hohe zwischen zwei Geschossdecken ge-
messen.

Bei Zweischalenmauerwerk wird jede Schale fir sich ausgemes-
sen.

Bei zweiseitigem Sichtmauerwerk und zweiseitig sichtbar
bleibendem Mauerwerk werden Mehrleistungen flr jede Seite
ausgemessen.

Ausmassbestimmungen fiir Ausfachungsmauerwerk.

Bei Ausfachungsmauerwerk wird das effektive Ausmass gemes-
sen.

Schrage Anschlisse werden nach Lange ausgemessen.

Beim Riegelbau in Holz wird das Ausmass Uber die Riegel,
inkl. der ausseren begrenzenden Riegel, gemessen.

Ausmassbestimmungen fir Wandpfeiler und frei stehende
Pfeiler.

Wandpfeiler und frei stehende Wandpartien werden unabhangig
von ihrer Breite bzw. Lange im betreffenden Wandausmass er-
fasst.

Frei stehende Pfeiler, die nicht mit dem Wandausmass er-
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024.200 fasst werden, oder Pfeiler mit besonderen Formen werden nach

025

026

027

028

.100

.200

.300

400

.500

.100

.200

.300

.100

.200

.300

400

.500

.100

Lange ausgemessen.
Ausmassbestimmungen fir Wandhohen.

Bei Auflagern von Betondecken wird das Mauerwerk bis UK
Decke ausgemessen.

Deckenvormauerungen werden gesondert nach Lange ausge-
messen.

Bei Wanden, die vor einer Betondecke durchlaufen, z.B.
Treppenhauswande, Aufzugsschachte oder Zweischalen-
mauerwerk, gilt als Wandhohe die Geschosshodhe.

Kniestock- und Giebelwande sowie Mauerwerk bei Balkenlagen
werden bis OK der eingemauerten Konstruktion ausgemessen.

Das Ausmauern der Balken- oder Sparrenlage sowie obere schra-
ge Mauerabschlisse werden nach Lange ausgemessen.

Ausmassbestimmungen fir Stiirze und Mauerwerklager.

Vollstirze bei Turen und Fenstern werden mit der effek-
tiven Lange, ohne Abzug im Mauerwerk, in Metern oder nach
Anzahl ausgemessen.

Andere Sturzelemente, wie Hohlstlirze und Blenden, werden
mit der effektiven Lange gesondert in Metern oder
nach Anzahl ausgemessen.

Warmedamme-, Schalldamm- und Bewegungslager werden ohne
Abzug im Mauerwerk mit den effektiven Langen in Metern
ausgemessen.

Ausmassbestimmungen fir Leibungen, Mauerképfe und Mauer-
ecken.

Leibungen und Mauerkdpfe werden gesondert nach Lange
ausgemessen. Dies gilt auch bei Oeffnungen und Nischen bis
m2 1,0.

Bei TUr- und Fensteranschlagen im Verbandmauerwerk werden
zwei Leibungen ausgemessen.

Bei Aussparungen und Schlitzen, die nachtraglich zuge-
mauert werden, sowie bei starren Anschlissen an bestehende
Bauteile werden keine Leibungen ausgemessen.

Leibungen mit besonderen Formen werden als gesonderte Po-
sition nach Lange ausgemessen.

Mauerecken mit Spezialsteinen werden als gesonderte Position
nach Lange ausgemessen.

Ausmassbestimmungen fiir Geruste.
Fir das Ausmass von Geristen zum Erstellen von Mauerwerk

bei besonderen Verhaltnissen oder ohne entsprechende Hohen-
angabe gilt die im Zeitpunkt des Werkvertragsabschlusses
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028.100 giiltige Norm SIA 118/222 "Allgemeine Bedingungen flr

030

031

.100

110

120

130

.140

.150

.160

170

.200

210

.220

.230

.240

.250

Gerustbau".

Begriffe, Abkilrzungen

Begriffe.
Fachbegriffe A bis K.

Absacken: trockenes Abreiben der frischen Martelfugen ohne
Moértelbeigabe, um eine geschlossene Fugenoberflache zu
erreichen.

Ausfachungsmauerwerk: nachtraglich erstelltes Mauerwerk
in den Feldern von Stander-, Skelett- oder Fachwerkkon-
struktionen.

Bewittertes Sichtmauerwerk: Sichtmauerwerk mit erhohter
Dauerhaftigkeit gegentiber Schlagregen, Nasse und Frost.

Deklariertes Mauerwerk: Mauerwerk mit von den Herstellern
bzw. Anbietern angegebenen Eigenschaften.

Eingefasstes Mauerwerk: Mauerwerk, das auf allen vier Sei-
ten fest zwischen Stiitzen, Decken und Balken aus bewehr-
tem Beton oder bewehrtem Mauerwerk eingemauert ist.

Einsteinmauerwerk: Mauerwerk im Laufer- oder Binderverband,
dessen Dicke der Breite bzw.
Lange eines Mauersteins entspricht.

Knirsch vermauern: fachgerechtes Vermorteln der Lagerfugen
ohne Vermortelung der Stossfugen (aneinanderstossende
Stirnflachen der Mauersteine).

Fachbegriffe M bis S.

Mauerwerk mit besonderen Eigenschaften: Mauerwerk, das
neben den mechanischen zusatzliche Anforderungen erfilllt,
z.B. warmedammend oder schallddammend.

Schalungsstein-Mauerwerk: Mauerwerk aus Steinen mit
Hohlkammern, die nach dem Aufmauern mit Beton oder Mor-
tel ausgegossen werden.

Schlammen: Abreiben des Mauerwerks mit Mortel oder Zement-
milch ohne Auftrag einer durchgehenden Schicht in der
Art eines Schlammputzes.

Sichtbar bleibendes Mauerwerk: Mauerwerk aus normalen Mauer-
steinen, das im Gebrauchszustand unverputzt bleibt.

Sichtmauerwerk: Mauerwerk aus Sichtsteinen mit besonderen
Anforderungen an Farbe, Oberflachenbeschaffenheit und Fu-
gen.
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031.260 Standardmauerwerk: Mauerwerk mit normierten mechanischen

032

600

620

.300

310

.320

.330

.340

.100

Eigenschaften nach Norm
SIA 266.

Fachbegriffe V.

Verbandmauerwerk: Mauerwerk, das in Querrichtung wechsel-

weise aus Mauersteinen verschiedener oder gleicher Brei-
te gemauert ist, sodass die Mauersteine in Quer- und
Langsrichtung Gberlappen.

Verdichten der Fugenoberflache: Fugenglattstrich wah-
rend des Baufortschritts zur Verdichtung des Fugenrandbe-
reichs.

Vollfugig vermauern: fachgerechtes Vermarteln der
Lager- und Stossfugen mit Doppelspatz, je nach Mauer-
dicke auch mit Einfach- oder Mehrfachspatz.

Vorsatzmauerwerk: Mauerwerk, das i.d.R. als Aussenschale

eines Gebaudes an der Tragkonstruktion verankert wird, z.B.

als aussere Schale von Zweischalenmauerwerk.
AbkUlrzungen.

Fir Steinbezeichnungen:

. B Backstein.

. BL Leichtbackstein.

. C Zementstein.

. CL Leichtzementstein.

. K Kalksandstein.

. P Porenbetonstein.

. PL Porenbeton-Leichtstein.
. gp mit granulierter Presshaut.
. mp mit Presshaut.

. op ohne Presshaut.

.200 FUr Mauerwerksbezeichnungen:

. D deklariertes Mauerwerk.

. MB Mauerwerk aus Backstein.

. MBD deklariertes Mauerwerk aus Backstein.

. MBL Mauerwerk aus Leichtbackstein.

. MBLD deklariertes Mauerwerk aus Leichtbackstein.

. MC Mauerwerk aus Zementstein.

. MCD deklariertes Mauerwerk aus Zementstein.

. MCL Mauerwerk aus Leichtzementstein.

. MCLD deklariertes Mauerwerk aus Leichtzementstein.
. MK Mauerwerk aus Kalksandstein.

. MKD deklariertes Mauerwerk aus Kalksandstein.

. MP Mauerwerk aus Porenbetonstein.

. MPD deklariertes Mauerwerk aus Porenbetonstein.

. MPL Mauerwerk aus Porenbeton-Leichtstein.

. MPLD deklariertes Mauerwerk aus Porenbeton-Leichtstein.

Warme- und Schallddmmschichten

Warme- und Schalldammschichten an Mauerwerk und Decken
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620

621

623

600

700

730

731

.300
.330

337

.100
101

.100
101

.200

.201

.202

.203

.204

Schnitte rechtwinklig zur Plattenkante sind im Einheits-
preis inbegriffen.

Dammplatten an Mauerwerk befestigen.

Schaumstoffplatten.

Extrudiertes Polystyrol XPS, deklarierter Wert der Warme-

leitfahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,036, Rohdichte ca.

kg/m3 30.

swisspor XPS 300 SF (oder

gleichwertig).

d mm 240. :GP 605 m2
Nebenarbeiten zu Dammschichten.

Ausschnitte.

Rund. :GP 10 St

Total Warme- und Schalldimmschichten

Zusatzarbeiten im Rohbau

Versetzen von Bauteilen im Rohbau

Bauteile versetzen.

Bauteile liefern und versetzen.

Fluchtrohr Schutzraum, inkl.

Abdichtung.

Nach Plan in der Beilage.

LE = St. :GP 1 LE

Bauseits gelieferte Bauteile versetzen, inkl. Abladen, Zwi-

schenlagern, Transportieren zur Verwendungsstelle, Sichern

und Schitzen.

Beihilfe beim Einbringen der
Haustechnischen Geréte in den
Technikraum UG -2 (mit Kran).

LE = Stk. :GP 3
Metalltreppen
Haupttreppenhaus.
LE = St.
in Etappen, pro Geschoss.
:GP 10
Metalltreppen Wohnungen.
LE = St.

in Etappen. :GP 43

Metalltreppen Laube.

Ubertrag

LE

LE

LE
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731.204 LE = St. :GP 4 LE
700 Total Zusatzarbeiten im Rohbau
800 Zusatzarbeiten im Ausbau
850 Kleine Bohrarbeiten
856 Schlagfreie Kernbohrungen erstellen mit Einzelbohrlangen
bis m 0,50.
.100 In bewehrtem und unbewehrtem Beton. LE = cm.
.104 Nomineller Bohrdurchmesser
mm 81 bis 100. :GP 200 LE
.105 Nomineller Bohrdurchmesser
mm 101 bis 125. :GP 200 LE
.106 Nomineller Bohrdurchmesser
mm 126 bis 150. :GP 200 LE
.107 Nomineller Bohrdurchmesser mm
151 bis 170. :GP 100 LE
859 zu Pos. 856: inkl. Installation und
Umestellen.
Pro 20 cm Bohrlange ist ein Umstellen des Bohrgerats in
den EP einzurechnen.
Inkl. Entsorgen des Bohrkerns.
In mehreren Etappen.
880 Arbeiten nach Aufwand
881 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit.
.110 Personal, inkl. Handwerkzeug.
.113 Vorarbeiter. :GP 20 h
.114 Kundenmaurer. :GP 50 h
.115 Maurer. :GP 50 h
.116 Bauarbeiter. :GP 100 h
.117 Lernende.
Lehrjahr 3. :GP 100 h
.118 Lernende
Lehrjahr 1 + 2 :GP 20 h
.191 Meterrisse flr

Drittunternehmer anbringen und
beschriften.

Ubertrag
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881.191 3 Stk. pro Geschoss. :GP 33 St

800

900

910

913

914

192

.193

194

195

.100

101

.102

.200
.202

.100
.101
.200
.201
.300
.301
.801

Baustelle besenrein auf
Anordnung Bauleitung. :GP 1 gl

Entwassern und reinigen

Liftgrube besenrein auf

Anordnung Bauleitung. :GP 1 St
Bereitstellen und Installieren

von 3 Stk. Elektroheizungen a

40 h. :GP 120 h
Schnee raumen. :GP 120 h

Total Zusatzarbeiten im Ausbau

Provisorien

Abschlisse

Provisorische Tiren und Gebaudeabschliisse erstellen. Inkl.
Vorhalten und Entfernen.

Abschliessbare Innenttiren.
Mit Zylinderausschnitt.

Fir Oeffnungen bis m2 2,0.
:GP 5 St

Fir Oeffnungen m2 bis 5,0.
:GP 6 St

Abschliessbare Aussentiren.

Fir Oeffnungen m2 5,01 bis 7,0
m. :GP 5 St

Provisorische Gelander erstellen. Inkl. Vorhalten und Ent-
fernen. Ausmass: Handlauflange.

Bei Treppen.

Gerade Treppen. :GP 10 m
Bei Deckendffnungen.

Gerade. :GP 80 m
Bei Deckenrandern.

Gerade. :GP 65 m
Beim Liftschacht.

Absturzsicherung Turéffnungen
Liftschacht UG -2 bis OG 08.

Ubertrag
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914.801 Metallgitter. :GP 28.400 m
920 Provisorische Treppen
921 Provisorische Treppen erstellen. Inkl. Vorhalten und Ent-
fernen. Ausmass: Treppenlauflange.
.200 Einseitig mit Handlauf.
.201 b bis m 1,00. :GP 10 m
.202 b m 1,01 bis 1,50. :GP 60 m
.300 Beidseitig mit Handlauf.
.301 b bis m 1,00. :GP 10 m
.302 b m 1,01 bis 1,50. :GP 10 m
930 Abdeckarbeiten
931 Schutzen von Béden.
.100 Mit Vliesstoff, Oberseite mit PE-Folie, Unterseite rutsch-
hemmend beschichtet. Bahnen Uberlappen und verkleben.
.102 Inkl. Entfernen und Abtrans-
portieren nach Arbeitsbeendi-
gung. :GP 10 m2
933 Schitzen von Bauteilen.
.801 Betonelementstitzen Arkaden
Abdeckmaterial Vliesstoff und
Schaltafeln.
LE = Stk. :GP 9 LE
.802 Betonelementstutzen
Turmwohnungen.
Abdeckmaterial Vliesstoff und
Schaltafeln.
LE = Stk. :GP 6 LE
934 Provisorisches Abdecken von Deckendéffnungen und Schachten.
.100 Aufgesetzt, begehbar, Nutzlast kN/m2 2,0.
.101 Oeffnungen bis m2 1,0.
:GP 74 St
940 Bock-, Schacht-, Kamin- und Rollgertiste
942 Schachtgerdste.

.100

Einrichten oder umstellen, inkl. Vorhalten und Entfernen.

Ubertrag
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942.101 Liftschachtgerist
Schachtquerschnitt m2 5.6.

:GP 11 St e
900 Total Provisorien e
314 Total Maurerarbeiten L ———
211 Total Baumeisterarbeiten L ——

Zusammenstellung der Abschnitte Kapitel 314

600 Warme- und Schallddmmschicnten
700 Zusatzarbeiten im Rohbpau
800 Zusatzarbeiten im Ausbau
900 Provisorien

Gesamttotal .




