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Bauherr: Baugenossenschaft Aare Bern  
Spitalgasse 30 
3011 Bern 

Generalplaner: FritschiBeis AG 
Weyermannsstrasse 28 
3008 Bern 
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Grundlagen 

Planverweis - Architektenpläne, FritschiBeis AG, Stand Ausschreibugn 09.04.2021 
 

Grundlagen Architekt /  
Fachplaner 

- Geotest AG, Bernstrasse 165, 3052 Zollikofen 
 - Baugrunduntersuchungen, 06.04.2020 
 

- Holinger AG, Alpenquai 12, 6005 Luzern 
 - Schlussbericht Rückbau- und Aushubbegleitung, 17.10.2016 
 

Vorschriften. 
Spez. Bedingungen 

- Normen der Fachverbände 
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Baumeisterarbeiten NPK241 und NPK 172  

Beschrieb: 

− Sämtliche Beton-/Stahlbetonarbeiten nach Architektenpläne und Tragwerkspläne 

− Alle Betonoberflächen mit Schalung Typ 2 ohne grosse Gestaltungsabsicht 

− Zuschlag für gerichtete Schaltafeln, erhöhter Bewehrungsverbrauch und Verwendung 
neuwertiger Schaltafeln, keine liegenden Fugen in Wänden bis zu einer Höhe von 3,0m 

− Zuschlag für Deckenschalung gemäss Plan Architekt. 

− Einlagen für die Flankendämmung im Veloparking 

− Oberfläche Veloparking in Monobeton  

− Oberfläche 2.UG in Monibeton 

− Bodenplatte und Aussenwände Untergeschoss wasserdicht (inkl. Abdichtungsarbeiten für 
Arbeitsfugen, Sollrissstellen, Frischbetonverbundfolie etc.) in Dichtigkeitsklasse 1 mittels 
„weisse Wanne plus“ 

− Abdichtungsarbeiten „weisse Wanne plus“ inkl. 10 Jahre Systemgarantie 

− Liefern und Versetzen von vorfabrizierten Betonstützen / Stahl- Betonverbund Stützen in der 
Fassade 

− Stützen im Innern in Ortbeton 

− Laubengänge mittels Kragplattenelementen wärmegetrennt und dilatiert, inkl. Aufhängung 

− Wärmetrennung mittels Kragplattenelementen Decke über 1.UG im Bereich Übergang 
Wohnung – Veloparking 

− Randoberzug auf der Decke über 4.OG im Bereich Übergang Längsbau, Tower als Abfangung 

− Dachrandoberzug im 8.OG wärmegetrennt 

− Unterzüge 1.+3. OG bei den Laubengängen 

− Wärmedämmung unter Bodenplatte im 2.Untergeschoss und im 1.Untergeschoss 

− Brüstung oder Sockel entlang Bodenplatte (als Anschlag Fassade) 

− Aussenstützmauer Umgebung gegen Trottoir/Strasse (Waschbeton als Option) 

− Aussentreppe bei Stützmauer (Waschbeton als Option) 

− Ortbetontreppe und Podest bei Zwischenbau 

− Versetzen der Arkadenstützen und Stütze mit Spezialform. (Lieferung Bauseits) 

− Längeres Vorhalten der Kragplattenschalung auf Gerüstturm 

− Aussparungen gemäss Angabe Haustechniker (ein Teil Fireshiel ein Teil «normal») 

− Einlagen für Haustechniker (Annahmen) 

− Versetzen und Ausbetonieren der Panzertüren (Lieferung Bausiets) 

− Wohnungstrennung auf welche Holztreppe montiert wird. 

− Budgetposten für Betonspezialist 10h (DESAX oder ähnlich) 

− Mehraufwand Baumeister für Zusammenarbeit mit dem Holzbauer. 

− Einlagen für Wassernasen 

− Noppenfolie Delta Terraxx an den Aussenwänden UG 

− Notausstieg Schutzraum in Ortbeton (ohne Fluchtröhre) 

Nicht in LV von Weber + Brönnimann AG enthalten: 

− Bauplatzinstallation, Zufahrten, Plätze, Abschrankungen, Signalisation, etc. 

− Herstellen, Liefern, Versetzen von vorfabrizierten Beton-Elementen 

− Herstellen, Liefern der Arkadenstützen und Stütze mit Spezialform  

− Vorfabrizierte Betonelemente in Umgebung  

− Vorfabrizierte Betonelementfassade 

− Leistungen für die Gewährleistung der Sicherheit der Baustelle, wie Absturzsicherungen etc.  

− Fassadengerüste, Absturzsicherung 

− Mehraufwand (z.B. Auf- und Abbau Baugerüst) bei Montage Betonelemente 
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− Mauerwerks- und Zuputzarbeiten, Überzüge, Bodenbeläge, etc. 

− Kernbohrungen sowie Schneid- und Spitzarbeiten an Beton und Mauerwerk 

− Überzug und Belag im Veloparking 

− Belagsaufbauten ab OK Beton allgemein (z.B. Laubengänge Trittschall) 

− Allfällige Stahlbau-, Schlosser- und Holzbauarbeiten 

− Nichttragende Bauteile, Leichtbauwände 

− Allfällige Boden- und Deckenlager sowie Trennlagen für die Mauerwerkswände 

− In Schalung eingelegte und nachträglich angebrachte Wärmedämmungen 

− Nachträglich angebrachte Perimeterdämmung 

− Randbrüstungen entlang Dachkante im 4.OG 

− Versetzen von Holzfassadenelemente im Rohbau 

− Bodenkanäle unterhalb der Bodenplatte für Leitungen 

− Liefern von Schutzraumbauteilen (Panzertüren etc.) 

− Liefern und Versetzen von Schutzraumfluchtröhren 

− Nicht tragende Bauteile wie Leichtbauwände, Verkleidungen, abgehängte Decke etc. 

− Treppen Wohnungsintern (Annahme Leichtbau) 

− Sicherung nicht tragende Bauteile und Einrichtungen, z.B. für Lastfall Erdbeben 

− Aussparungen, Befestigungen, Auflager, Einlageteile, etc. für die Fassade 

− Perimeterdämmung an Aussenwänden. 

− Abdichtungen der Dach-, Platz- und Terrassenflächen sowie der Balkone 

− Ring-Erder für allfällige Blitzschutzanlage 

− Umgebungs- und Tiefbauarbeiten 

− Baumeisteraushub  

− Winterbaumassnahmen wie Frostschutzmittel oder sonstige Zusatzmittel, Abdecken mit 
Gurithermmatte, etc. 

− Spezielle Verankerungselemente (z.B. Omega-Anker, Anschweissplatten)  

− Betonarbeiten Umgebung (Stützmauern und Treppen etc., exkl. der eingerechneten 
Stützmauer) 

− Instandstellung Plätze und Zufahrten 

− Aufnahmen und Überwachung von angrenzenden Bauten, Strassen, etc. 

− Regiearbeiten 

− Reserven / Unvorhergesehenes 

 


